



**IPT Project srl**

Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Email info@iptproject.it - www.iptproject.it



<b>Committente:</b>  <b>Comune di Mestrino</b> Piazza IV Novembre, 30 Mestrino, (PD)	<b>Progetto:</b>  Palestra Scuola "Da Vinci" SECONDO STRALCIO - CUP E32G19000650006 Mestrino, (PD)  <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>Disegno n°:</b>  <h1>Rel.04</h1>
--	---	---

<b>Oggetto:</b>  <b>ELABORATI GENERALI</b>  <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	<b>Scala:</b>  <b>Commissa:</b> 2105 <b>File:</b> 020
--	--

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
0	11/10/2024	Emissione	D. Francescato	E. Barbieri	D. Ferro

<b>Il Committente:</b>  	<b>Il Progettista:</b>  
--------------------------------	--------------------------------

# COMUNE DI MESTRINO (PD)

## Palestra Scuole Medie

PROGETTO ESECUTIVO - 2° STRALCIO

### QUADRO ECONOMICO

#### A) Lavori:

Opere edili	276.187,72 €	
Impianti elettrici e speciali	76.262,15 €	
Impianti meccanici e idriconitario	117.847,16 €	
	<b>Importo lavori a corpo</b>	<b>470.297,03 €</b>

#### B) Oneri per la Sicurezza:

Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	15.000,00 €
--	-------------

#### C) Aliquota misure prevenzione e criminalità:

Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità (art. 204, comma 6, lett. e del codice)

Importo relativo aliquota (non soggetto a ribasso d'asta)	2.351,49 €
---	------------

#### D) Opere di mitigazione e compensazione impatto ambientale:

Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale

Importo opere di mitigazione	2.351,48 €
------------------------------	------------

---

<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>490.000,00 €</b>
------------------------------	---------------------

#### E) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in amministrazione diretta	0,00 €	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura Staz. App.te	0,00 €	
3 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del Prog.ta	0,00 €	
4 Allacciamenti e/o spostamenti a pubblici servizi (I.V.A. compresa)	1.763,27 €	
5 Imprevisti (comma 2, articolo 5, allegato I.7 del decreto)	23.514,85 €	
6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a) del codice	23.514,85 €	
7 Acquisizioni aree o immobili, indennizzi	0,00 €	
8 Spese tecniche:		
8.1 Spese Tecniche per progettazione e CSP	27.460,33 €	
8.2 Spese Tecniche per D.LL., assistenza e contabilità, CSE	40.786,35 €	
9 Spese di supporto al RUP nonché per verifica preventiva della progettazione (art. 2, comma 4 e art. 42 del codice)	7.840,00 €	
10 Fondo art. 45 del codice	7.840,00 €	
11 Commissioni giudicatrici	0,00 €	
12 Pubblicità	0,00 €	
13 Prove di laboratorio	0,00 €	
14 Collaudo strutturale - tecnico/amm.vo	0,00 €	
15 Verif preventiva int archeologico art.41	0,00 €	
16 Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	9.405,94 €	
17 Spese opere artistiche	0,00 €	
18 IVA lavori e spese tecniche 10%	48.529,70 €	
18.1 INARCASSA 4%	2.729,87 €	
18.2 IVA spese tecniche 22%	15.614,84 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>209.000,00 €</b>

---

<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>699.000,00 €</b>
------------------------------------	---------------------

---