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PREMESSE

Per la redazione del progetto esecutivo é stato utilizzato il Prezzario Regionale dei Lavori
Pubbilici 2024 approvato con DGR Veneto 572 del 27/05/2024.

Per i prezzi non contenuti nel listino regionale, sono stati applicati i prezzi tratti dai seguenti
listini:

- Listino DEI primo semestre 2024;

- Listino Regione Friuli-Venezia Giulia 2024.

Nei casi in cui nessuna lavorazione sia ricompresa nei prezziari ufficiali, si € proceduto con

I'applicazione di prezzi medi di mercato con relativa analisi prezzo.

Gli oneri per il trasporto, scarico, movimentazione e tiro in quota del materiale, per le
assistenze edili, per i mezzi di sollevamento (gru a torre o autogru) per trabattelli e ponti su
cavalletti, si ritengono compresi nelle voci di capitolato 0 compensate nei costi della

sicurezza.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPLETAMENTO PALESTRA

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VEN24-01.03.11

1
VEN24-01.03.11.00

VEN24-01.16.12

2
VEN24-01.16.12.c

NP.04

12.6.EQ4.02

4
12.6.EQ4.02.C

VEN24-01.08.05

5
VEN24-01.08.05.00

SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di
materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso
I'onere della compattazione

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

32,8 * 22,8 * 0,05
Totale m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD .Fornitura e posa in opera di
barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densita, posati a
secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e
saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densita 900 kg/m3; - resistenza diffusione vapore
450000 p. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il
sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

2%32,8%22,8
2 * (2%(32,80+22,80)) * 0,12

Totale m2

LASTRE IN POLISTIRENE (XPS) SP. 12 cm - RESISTENZA A COMPRESSIONE >= 300 kPa
Fornitura e posa in opera di lastre in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
spessore 12 cm, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto cementizio (conteggiato
a parte) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e le sagomature per tutte le interferenze presenti, con bordo battentato o incastro
M/F, densita minima 28/33 kg/mc, resistenza a compressione con schiacciamento minimo
300 kPa.

32,8%228

Totale m2
MASSETTO IN CALCESTRUZZO LISCIATO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di
dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore
di 0.6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, con I'esclusione del

ferro d'armatura che verra compensato a parte.
(Prezz. F.V.G. 2024)

Spessore 10 cm

32,8 %228
Totale m2

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

rete @ 8 / 20x20 32,8 * 22,8 * (3,95*1,2)
Totale kg

Totale SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI Euro

37,39

37,39

1.495,68
26,69

1.522,37

747,84

747,84

747,84

747,84

3.544,76

3.544,76

38,10

3,10

39,25

27,80

2,39

1.424,56

4.719,35

29.352,72

20.789,95

8.471,98

64.758,56

NP.01

TAMPONAMENTI E PROFILI ESTERNI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAMPONAMENTI ORIZZONTALI - PROSPETTI NORD E
OVEST

Tamponamento orizzontale eseguito in doppio pannello sandwich con interposta lana di
roccia, a chiusura dei pannelli prefabbricati a qg.ta 5.38+5.73, come da particolari
esecutivi, comprendente:

- fornitura e posa di doppio pannello sandwich costituito ciascuno da doppia lamiera in
acciaio zincato con procedimento sendzimir ed interposto poliuretano espanso, sp. 40 mm,
tinta RAL a scelta D.LL;

- riempimento delll'intercapedine con materassini in lana di roccia, densita minima 40
kg/ms3;

- sottostruttura di sostegno in profili di acciaio, per fissaggio dei pannelli alle strutture
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NP.02

VEN24-01.30.01

8
VEN24-01.30.01.b

VEN24-01.04.09

9
VEN24-01.04.09.b

10
NP.03

prefabbricate, inclusi tasselli metallici;

- lattonerie di coronamento in alluminio presagomato e preverniciato, sp. 8/10 mm, tinta
RAL a scelta della D.LL. inclusi fissaggi meccanici e sigillatura con silicone per esterni.
Sono compresi e compensati il carico, trasporto, scarico, movimentazione e tiro in alto del
materiale, i ponteggi, piani di lavoro e/o la piattaforma elevatrice, i tagli, gli sfridi,
I'assistenza edile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola
d'arte.

24,6+34,6
Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAMPONAMENTI ORIZZONTALI - PROSPETTI SUD E
EST

Tamponamento orizzontale eseguito in doppio pannello sandwich con interposta lana di
roccia, a chiusura dei pannelli prefabbricati a qg.ta 5.38+5.73, come da particolari
esecutivi, comprendente:

- fornitura e posa di doppio pannello sandwich (sp. 120 mm a quota inferiore e sp. 40 mm
a quota superiore) costituito ciascuno da doppia lamiera in acciaio zincato con
procedimento sendzimir ed interposto poliuretano espanso, tinta RAL a scelta D.LL;

- riempimento delll'intercapedine con materassini in lana di roccia, densita minima 40
kg/m3;

- sottostruttura di sostegno in profili di acciaio, per fissaggio dei pannelli alle strutture
prefabbricate, inclusi tasselli metallici;

- lattonerie di coronamento in alluminio presagomato e preverniciato, sp. 8/10 mm, tinta
RAL a scelta della D.LL. inclusi fissaggi meccanici e sigillatura con silicone per esterni.
Sono compresi e compensati il carico, trasporto, scarico, movimentazione e tiro in alto del
materiale, i ponteggi, piani di lavoro e/o la piattaforma elevatrice, i tagli, gli sfridi,
I'assistenza edile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola
d'arte.

24,6+34,6
Totale m

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI .Manufatti in
acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,
UPN, forniti e posti in opera in conformita a (se non diversamente richiesto dal Capitolato
Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN
1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione
EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria
strutturale devono essere prowvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura;
etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

IN PROFILATI SEMPLICI DI ACCIAIO S 275 JR

Trave di supporto serramenti - HEA200:
(34,6+24,6) * 42,3
ancoraggio trave in acciaio a pilastro - UPN 140:
20 * 0,45 * 16

Totale parziale kg
bulloni, piastre, fazzoletti 2648,16 * (10%)

Totale kg

FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO
CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o

malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la
formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.

diametro superiore a 16 mm

ancoraggio fissaggi UPN 140 su pilastri in cls (20*2) * 0,4
Totale m

FORNITURA E POSA IN OPERA CORNICE DI RIVESTIMENTO - PROSPETTI SUD e EST
Cornice sommitale di rivestimento tavola lignea di copertura, eseguita in doppio pannello
sandwich con interposta lana di roccia, come da particolari esecutivi, comprendente:

- fornitura e posa di doppio pannello sandwich sp. 40 mm, costituito ciascuno da doppia
lamiera in acciaio zincato con procedimento sendzimir ed interposto poliuretano espanso,
tinta RAL a scelta D.LL;

- sottostruttura di sostegno e fissaggio dei pannelli allatavola lignea, inclusi tasselli
metallici;

59,20

59,20

59,20

59,20

2.504,16

144,00

2.648,16
264,82

2.912,98

16,00

16,00

314,60

294,14

5,15

30,30

18.624,32

17.413,09

15.001,85

484,80
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- lattonerie di coronamento in alluminio presagomato e preverniciato, sp. 8/10 mm, tinta
RAL a scelta della D.LL. inclusi fissaggi meccanici e sigillatura con silicone per esterni.
Sono compresi e compensati il carico, trasporto, scarico, movimentazione e tiro in alto del
materiale, i ponteggi, piani di lavoro e/o la piattaforma elevatrice, i tagli, gli sfridi,
I'assistenza edile ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola
d'arte.

254242435
Totale m

Totale TAMPONAMENTI E PROFILI ESTERNI Euro

64,00

64,00

152,52

9.761,28

61.285,34

VEN24-01.21.21

11
VEN24-01.21.21.25

OPERE DA LATTONIERE

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO .Fornitura e posa in opera, a
completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera
sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani,
mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della
D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili.

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di
mm e sviluppo 50 cm

testa pannello sbalzo nord est 4,35+2,6
testa pannello sbalzo sud ovest 4,35+2,6
Totale m

Totale OPERE DA LATTONIERE Euro

6,95
6,95

13,90

44,36

616,60

616,60

VEN24-01.14.24

12
VEN24-01.14.24.a

OPERE IN PIETRA NATURALE

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e
posa in opera di lastre rettangolari per uno spessore di 3 ¢cm con dimensioni fino a
0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e I'altra grezza di sega, coste
fresate a giunto, finitura superficiale con lucidatura a piombo in laboratorio. Le pietre ed i
marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a regola d'arte con irregolarita insite nel
materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura,
masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo, posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata malta a base cementizia Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali
profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso
con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino
chiaro Rapolano

PALESTRA
porte PO1 3 * 1,8 * 0,37
porta P02 3 * 0,37
porta P03 1,5 * 0,37
porta P06 1,8 * 0,32
Totale m2

Totale OPERE IN PIETRA NATURALE Euro

2,00
1,11
0,56
0,58

4,25

339,48

1.442,79

1.442,79

OPERE DA SERRAMENTISTA

13 PORTE US CON PROFILI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E TAMPONAMENTO IN
NP.05 PANNELLI COIBENTATI
F. e posa in opera di porte US a due ante in profili di alluminio a taglio termico (serie
METRA NC75-HDS od equivalente) sp. telaio da 75 mm e anta da 85 mm con interruzione
del ponte termico mediante barrette in poliammide rinforzato in fibra di vetro, guarnizioni
in EPDM, specchiatura in pannelli coibentati sp. minimo 40 mm rivestiti in doppia lamiera
Rif.2105/2410014
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ARTICOLO
di alluminio preverniciato sp. 12/10 mm, maniglioni antipanico per ogni anta del tipo a tre
punti di chiusura, imbotte perimetrale in alluminio sp. 12/10 mm, verniciatura RAL a scelta
della D.LL. secondo mazzetta colori disponibili.
Compresi e compensati oneri per trasporto, scarico e movimentazione del materiale,
assistenza edile, sigillatura perimetrale, fissaggi ed ogni altro onere ed accessorio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Trasmittanza termica: U < 1.40 W/m2K.
Tenuta all'acqua: classe 9A (secondo EN 1027 — EN 12208)
Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 1026 — EN 12207)
Resistenza al vento: classe C5 (secondo EN 12211 — EN 12210)
porta P01 3 * 1,80 * 2,40 12,96
portone P02 1 * 3,00 * 3,00 9,00
porta P03 1 * 1,50 * 2,40 3,60
Totale m2 25,56 975,48 24.933,27
14 FINESTRE CON PROFILI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E PANNELLATURA IN
NP.06 POLICARBONATO
F. e posa in opera di finestre in profili di alluminio a taglio termico (serie METRA NC75-
HWS od equivalente) sp. telaio da 75 mm e anta da 85 mm con interruzione del ponte
termico mediante barrette in poliammide rinforzato in fibra di vetro, guarnizioni in EPDM,
specchiatura in lastre alveolari di policarbonato (tipo exolon multi UV od equivalente) sp.
minimo 40 mm, trasparente con trattamento protezione UV sul lato esterno, alta
resistenza agli urti, peso minimo 4.10 kg/m2, Ug 1.0 W/m2K.
Complete di:
- imbotte perimetrale in alluminio sp. 12/10 mm
- ante fisse o0 ad apertura a sporgere come da abaco progetto esecutivo;
- motoriduttore per apertura motorizzata 24 V (esclusa linea di alimentazione).
Compresi e compensati oneri per trasporto, scarico e movimentazione del materiale,
assistenza edile, sigillatura perimetrale, verniciatura RAL a scelta della D.LL. secondo
mazzetta colori disponibili, fissaggi ed ogni altro onere ed accessorio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Trasmittanza termica: U < 1.40 W/m2K.
Tenuta all'acqua: classe 9A (secondo EN 1027 — EN 12208)
Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 1026 — EN 12207)
Resistenza al vento: classe C5 (secondo EN 12211 — EN 12210)
finestre FNO3 2 * 3,60 * 0,77 5,54
finestre FNO4 4 * 4,80 * 0,77 14,78
finestre FNO5 2 * 6,00 * 0,77 9,24
finestre FNO6 1 * 7,20 * 0,77 5,54
Totale m2 35,10 1.057,77 37.127,73
15 PORTA US INTERNA A DUE ANTE CON PROFILI IN ALLUMINIO E OBLO'
NP.07 F. e posa in opera di porte US a due ante in profili di alluminio, dim. 180 x 240 cm,
specchiatura in pannello coibentato rivestito in doppia lamiera di alluminio preverniciato
sp. 12/10 mm, dotato di doppio obldo, maniglioni antipanico per ogni anta del tipo a tre
punti di chiusuta, imbotte perimetrale in alluminio sp. 12/10 mm, verniciatura RAL a scelta
della D.LL. secondo mazzetta colori disponibili in tinta dei serramenti esterni.
Compresi e compensati oneri per trasporto, scarico e movimentazione del materiale,
assistenza edile, sigillatura perimetrale, fissaggi ed ogni altro onere ed accessorio.
porta P06 (dim. 1.80 x 2.40 m) 1 1,00
Totale cad. 1,00 2.772,34 2.772,34
Totale OPERE DA SERRAMENTISTA Euro 64.833,34
PITTURE ESTERNE ED INTERNE
16 ISOLANTE MURALE SOLVENTE SU SUPERFICI ESTERNE
41.3.W1.01 Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo su superfici esterne di isolante a base di resine
in soluzione solvente ad alta penetrazione fino ad ottenere un supporto idoneo per i
trattamenti successivi, compreso protezione di superfici non interessate, materiali di
consumo. Escluso ponteggi.
(Prezz. F.V.G. 2024)
FACCIATE ESTERNE PALESTRA:
prospetto sud: (4+4,9*4+5,4*2+(0,6*3)*5+0,6%4) * 5,45 249,61
prospetto est: (5,4*3+0,6*3*2+0,6*4) * 5,45 120,99
prospetto nord: (4,9*5+5,4+0,6*3*5) * 5,1 198,39
prospetto nord piano superiore: 34,6 * 4,15 143,59
prospetto ovest (4,30+0,6) * 5,45 26,71
prospetto ovest piano superiore: 27,60 * 4,15 114,54
Rif.2105/2410014




IPT Project Srl Palestra scuola "Da Vinci"
Via Uruguay, 20 - 35127 Padova Secondo stralcio - prog. esec.

tel. 049/8701616

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPLETAMENTO PALESTRA

i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Totale m2 853,83 5,07 4.328,92
17 PITTURA PROTETTIVA PER CALCESTRUZZI SU SUPERFICI ESTERNE
41.3.W7.02 Fornitura e posa in opera di pittura acrilica protettiva specifica per calcestruzzi applicata a
due riprese con pennello, rullo, spruzzo, resistente alla luce, di aspetto satinato a base di
resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti resistenti alla luce, impermeabile
all'anidride carbonica e solforosa, resistente agli agenti atmosferici, permeabile al vapore,
compreso protezione di superfici non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di
consumo. Escluso ponteggi.
La tinteggiatura esterna dovra essere realizzata rispettando i codici PANTONE indicati nel
progetto escecutivo e secondo le geometrie indicate nei prospetto di progetto.
(Prezz. F.V.G. 2024)
FACCIATE ESTERNE PALESTRA:
prospetto sud: (4+4,9*4+5,4*2+(0,6*3)*5+0,6%4) * 5,45 249,61
prospetto est: (5,4*3+0,6*3*2+0,6*4) * 5,45 120,99
prospetto nord: (4,9*5+5,4+0,6*3*5) * 5,1 198,39
prospetto nord piano superiore: 34,6 * 4,15 143,59
prospetto ovest (4,30+0,6) * 5,45 26,71
prospetto ovest piano superiore: 27,60 * 4,15 114,54
Totale m2 853,83 14,73 12.576,92
18 FONDO IMPREGNANTE ALL'ACQUA TRASPARENTE AD ALTA PENETRAZIONE
B65005 Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una
combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in
una mano a pennello, a rullo o a spruzzo.
(Prezz. DEI 2° sem. 2024)
PALESTRA SUP. INTERNE:
lati sud e nord: 2 * 32,7 * 5,30 346,62
lati est ed ovest: 2 * 22,7 * 5,30 240,62
Superfici interne superiori:
lato nord: (4,9*5+5,4+0,6*3*5) * 3,2 124,48
lato ovest: 24,6 * 3,2 78,72
Totale m2 790,44 2,91 2.300,18
VEN24-01.28.01 DIPINTURA DI EDIFICI.

Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi
inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici,
onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
19 DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

VEN24-01.28.01.a

PALESTRA SUP. INTERNE:

lati sud e nord: 2 * 32,7 * 5,30 346,62
lati est ed ovest: 2 * 22,7 * 5,30 240,62
Superfici interne superiori:
lato nord: (4,9*5+5,4+0,6*3*5) * 3,2 124,48
lato ovest: 24,6 * 3,2 78,72
Totale m2 790,44 9,64 7.619,84
VEN24-01.18.22 INTONACI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA .Fornitura e posa in opera di
rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito
da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

VEN24-01.18.22.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPLETAMENTO PALESTRA

N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO

rasature testa pannello/pilastro e raccordi 4 * 0,6 * 0,92 * 5,5 12,14
raccordo con pareti circostanti 7,86 7,86
Totale m2 20,00 5,64 112,80

21 ARMATURA DI INTONACI CON RETE IN FIBRA DI VETRO

A75012.a Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro,
peso 80 g/m2.

(Prezz. DEI 2° sem. 2024)

rasature testa pannello/pilastro e raccordi 4 * 0,6 * 0,92 * 5,5 12,14
raccordo con pareti circostanti 7,86 7,86

Totale m2 20,00 8,77 175,40

Totale PITTURE ESTERNE ED INTERNE Euro 27.114,06

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

22 PARAPETTO MODULARE AUTOPORTANTE ZAVORRATO

B35130.c Parapetto modulare ad elementi strutturali in lega di alluminio, certificato come sistema di
protezione collettiva di tipo permanente (protezione di classe A) secondo le norme UNI EN
1SO 14122-3 e D.LGS 81/2008; montanti del parapetto realizzati in lega di alluminio 6063,
altezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm con posizionamento ad una
distanza massima di 2.000 mm; corrimano del parapetto realizzato in lega di alluminio
6060 con @ 45 mm e spessore 2 mm; corrente intermedio del parapetto realizzato in lega
di alluminio 6063 con @ 45 mm e spessore 2 mm; tavola fermapiede realizzata in lega di
alluminio 6063 presso-piegato con altezza di 150 mm:

- autoportante mediante utilizzo di zavorra, asta di collegamento alla zavorra realizzato in
lega di alluminio 6060, lunghezza 1.150 mm, geometria 70 x 30 mm spessore 2 mm;
zavorra realizzata in calcestruzzo con dimensioni 400 x 140 x 250 mm

(Prezz. DEI 2° sem. 2024)

parapetto di protezione in copertura 8,30+5,30+6,20 19,80
Totale m 19,80 202,71 4.013,66

Totale DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Euro 4.013,66

Totale COMPLETAMENTO PALESTRA Euro 224.064,35
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ARTICOLO
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE
30.1.BH2.01 RIMOZIONI DI RECINZIONI
Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio,
elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli,
rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale di
risulta, indennita di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra
voce.
(Prezz. F.V.G. 2024)
23 In rete metallica
30.1.BH2.01.A
Rete metallica confine EST (verso via Calatafimi): (30+11) * 2,2 90,20
Totale m2 90,20 6,23 561,95
40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e
natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra,
ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del materiale
da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennita di
discarica.
(Prezz. F.V.G. 2024)
24 In elementi autobloccanti e porfido
40.3.BQ4.01.B
Cortile inerno scuola: 53 53,00
Totale m2 53,00 17,76 941,28
VEN24-01.05.04 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE .Demolizione di pavimentazioni esterne
eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su
automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10).
25 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE
VEN24-01.05.04.00
pavimentazione ex campo da calcetto 200 200,00
Totale m2 200,00 30,64 6.128,00
VEN24-01.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale
o0 attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
26 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
VEN24-01.06.05.00
- considerato 2,2 t/m3
((200*0,1)) * 2,2 * 20 880,00
Totale t x km 880,00 0,30 264,00
VEN24-01.06.07 INDENNITA" DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; -
Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto.
Nel prezzo &€ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in
idoneo deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, I'emissione per ogni
trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; I'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006
Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e
integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia;
caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.
27 Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione
VEN24-01.06.07.a ammissibili a impianto di recupero
- considerato 2,2 t/m3
((200*0,1)) * 2,2 44,00
Totale t 44,00 18,66 821,04
Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE Euro 8.716,27

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI
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VEN24-01.02.04 SCAVI
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non
superiori @ mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o pil sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media
di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
28 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondita di scavo fino a
VEN24-01.02.04.a 4.00 m
Marciapiede nord: 2 * (4,9+0,5) * (1,3+0,25) * 0,15 2,51
Marciapiede est: (12,6+0,5) * (1,50+0,25) * 0,15 3,44
Cortile interno scuola: 142 * 0,40 56,80
Cortile interno scuola (ex pav. porfido): 45 * 0,10 4,50
Gradini cortile sud:
7,1*1,3%0,10 0,92
2,9*3%*0,10 0,87
Nuova rampa sud:
6,00 * 1,7 * ((0,9+0,6)/2) 7,65
2,80 * 0,6 * 0,90 1,51
2,90 * 2,10 * 0,90 5,48
Totale m3 83,68 11,63 973,20
VEN24-01.03.02 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE .Formazione di
rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da
prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del piano di posa, la
compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i
necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli
29 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
VEN24-01.03.02.00
Stendimento di terreno proveniente da scavi a sezione
area ex campo da calcetto 200 * 0,2 40,00
aree da raccordare a nuovi marciapiedi e pavimetazioni
area nord 40 * 6 * 0,1 24,00
area est 25 * 6 * 0,10 15,00
area sud 7,80 * 6 * 0,1 4,68
Totale m3 83,68 15,00 1.255,20
Totale SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI Euro 2.228,40
VESPAI, MASSETTI
VEN24-04.04.51 FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di
cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente
livellato, la posa in opera anche in pil strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la
livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo
vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
30 FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO
VEN24-04.04.51.b
Marciapiede nord: 2 * 4,9 * 1,3 * 0,2 2,55
Marciapiede est: 12,6 * 1,5 * 0,20 3,78
Cortile interno scuola: 142 * 0,20 28,40
Cortile interno scuola (ex pav. porfido) - non prevista fondazione stradale
Gradini cortile sud:
7,10 * 1,30 * 0,2 1,85
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2,90 * 3,00 * 0,20 1,74
Rampa sud (riempimento):
6,00 * 1,50 * ((0,9+0,6)/2) 6,75
2,80 * 0,60 * 0,90 1,51
2,90 * 2,10 * 0,90 5,48
Totale m3 52,06 33,97 1.768,48
VEN24-01.03.11 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di
materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei
materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso
I'onere della compattazione
31 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
VEN24-01.03.11.00
Marciapiede nord: 2 * 4,9 * 1,3 * 0,1 1,27
Marciapiede est: 12,6 * 1,5 * 0,1 1,89
Cortile interno scuola: 142 * 0,1 14,20
Cortile interno scuola (ex pav. porfido) 45 * 0,10 4,50
Gradini cortile sud:
7,10 * 1,30 * 0,10 0,92
2,90 * 3,00 * 0,10 0,87
Totale m3 23,65 38,10 901,07
Totale VESPAI, MASSETTI Euro 2.669,55
CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME
VEN24-01.08.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a
dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche,
le casseforme e il pompaggio.
32 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15
VEN24-01.08.01.b
Muretto verso nord ((0,5+0,2)*2,3) * 0,1 0,16
Muretto verso sud ((0,5+0,2)*9) * 0,10 0,63
Totale m3 0,79 135,87 107,34
VEN24-01.08.02 CONGLOMERATO ~ CEMENTIZIO A  RESISTENZA ~ CARATTERISTICA  IN
OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso I'onere delle prove e controlli previsti dalle norme
vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.
33 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilita S3 (semifluida),
VEN24-01.08.02.c classe di esposizione XC2, C 25/30
Muretto verso nord (((0,5*0,2)+(0,8*0,2))*2,3) 0,60
Muretto verso sud (((0,5*0,2)+(0,9*0,2))*9) 2,52
Totale m3 3,12 157,68 491,96
VEN24-01.08.03 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con
pompa autocarrata.
34 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
VEN24-01.08.03.00
magrone 0,79 0,79
cls fondazione 3,12 3,12
Totale m3 3,91 21,57 84,34
VEN24-01.08.04 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e
gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
35 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C
VEN24-01.08.04.00
incidenza 100 kg/m3 3,12 * 100 312,00
Totale kg 312,00 2,28 711,36

VEN24-01.08.06

CASSEFORME IN LEGNAME .Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m
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4.00, compreso il montaggio, I'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.
36 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
VEN24-01.08.06.a
Muretto verso scala ((2,3*0,2)+(2,3*0,8)) * 2 4,60
Muretto verso cortile ((9*%0,2)+(9*0,9)) * 2 19,80
Totale m2 24,40 28,07 684,91
Totale CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME Euro 2.079,91
PAVIMENTAZIONI
40.3.EQ4.01 MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO
Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, di spessore minimo di 15 cm, sistemazione del
fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura
meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio,formazione di rampe, pendenze,
lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo
mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a
parte.
(Prezz. F.V.G. 2024)
37 Con finitura superiore antisdrucciolo
40.3.EQ4.01.B
Marciapiede nord: 2 * 4,9 * 1,30 12,74
Marciapiede est: 12,6 * 1,5 18,90
Gradini cortile sud:
7,10 * 1,30 9,23
2,90 * 3,00 8,70
Totale m2 49,57 43,64 2.163,23
12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO LISCIATO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di
dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore
di 0.6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, con I'esclusione del
ferro d'armatura che verra compensato a parte.
(Prezz. F.V.G. 2024)
38 Spessore 10 cm
12.6.EQ4.02.C
Rampa sud:
6,00 * 1,50 9,00
2,80 * 0,60 1,68
2,90 * 2,10 6,09
Totale m2 16,77 27,80 466,21
VEN24-01.08.05 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.
39 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
VEN24-01.08.05.00
rete 20x20cm - @8 mm inclusa maggiorazione per sormonto maglie (49,57+16,77) * 314,45
(3,95*1,20)
Totale kg 314,45 2,39 751,54

VEN24-04.13.06

40

BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a
caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potra utilizzare
materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a
definire la composizione della miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali
e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

Rif.2105/2410014
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VEN24-04.13.06.c

VEN24-04.13.09

41
VEN24-04.13.09.b

VEN24-04.11.01

42
VEN24-04.11.01.c

Cortile interno scuola: 142+45

Totale m2

MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente
granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm

Cortile interno scuola: 142+45
10% di maggiorazione per raccordi: (142+45) * 0,1
Totale m2

CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e
simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni
onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita
in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa
I'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sara
remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il
carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm

Marciapiede nord e est: ((1,3+4,90+1,3)*2)+1,5+18
Cortile interno: 5,5+10
Totale m

Totale PAVIMENTAZIONI Euro

187,00

187,00

187,00
18,70

205,70

34,50
15,50

50,00

14,42

7,68

42,40

2.696,54

1.579,78

2.120,00

9.777,30

VEN24-04.11.12

43
VEN24-04.11.12.c

44
20.6.HH2.08

RECINZIONI E PARAPETTI

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml
eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con
maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di
diametro 2.80 mm ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza
secondo i particolari di progetto. La recinzione si intende completa di palette e saette a T
da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di
30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per I'alloggiamento dei piantoni.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m

nuova recinzione verso via Calatafimi 2 * 5,1
Totale m2

Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le
dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con profilati
di acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti, quadrati e
tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati elettrofusi e lamiere per pannellature e percorsi pedonali.
Dati in opera compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata; sfridi di lavorazione;
ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al luogo di impiego; scarico, e

10,20

10,20

34,27

349,55
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante saldatura da effettuarsi in opera;
I'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
(Prezz. F.V.G. 2024)

peso medio 30 kg/m2
parapetto rampa sud 30 * (9+2,3) * 1,00
Totale kg

Totale RECINZIONI E PARAPETTI Euro

339,00

339,00

10,13

3.434,07

3.783,62

VEN24-04.08.06

45
VEN24-04.08.06.A

VEN24-04.10.15

46
VEN24-04.10.15.a

POZZETTI E CHIUSINI

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Rimozione
e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di
lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO
FINO A 70 kg

lato nord 6
lato est 3
lato sud 7

Totale Cadauno
PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in
opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle
dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &
compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono
nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali

oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

lato nord 6 * 30
lato est 3 * 30
lato sud 7 * 30
Totale cm

Totale POZZETTI E CHIUSINI Euro

6,00
3,00
7,00

16,00

180,00
90,00
210,00

480,00

57,18

914,88

580,80

1.495,68

Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro

30.750,73
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i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE
VEN24-01.05.07 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI .Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni
genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio,
ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del'lAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
47 Serramenti esterni metallici
VEN24-01.05.07.C
finestre corridoio da sistemare 2 * 2,4 * 1,6 7,68
Totale m2 7,68 20,70 158,98
48 Serramenti interni metallici
VEN24-01.05.07.d
porte corridoio da sistemare
1*1,80*2,10 3,78
1*1,20 * 3,00 3,60
1*0,80 * 3,00 2,40
Totale m2 9,78 19,68 192,47
VEN24-01.05.29 RIMOZIONE BATTISCOPA .RIMOZIONE BATTISCOPA - Rimozione di battiscopa di qualsiasi
tipo. Nel prezzo si intendono altresi compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, per I'abbassamento, lo sgombero, il trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, le indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misura minima contabilizzabile 5 ml
49 RIMOZIONE BATTISCOPA
VEN24-01.05.29.00
dem. battiscopa corridoio da sistemare 10,00+10,00-0,8-1,20-1,8-1,8 14,40
Totale m 14,40 2,23 32,11
VEN24-01.05.16 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI .Demolizione parziale o totale di
intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
50 Intonaci interni su muratura in laterizio
VEN24-01.05.16.a
dem. intonaco corridoio da sistemare
pareti
(3,00+3,00) * 3,50 21,00
-1*2,40* 1,60 -3,84
soffitto
3,00 * 2,00 6,00
dem. intonaco nuovo corridoio
parete verso spogliatoi 7,30 * 3,50 25,55
Totale m2 48,71 16,18 788,13
51 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI IMPIANTI A VISTA, RIPRISTINI EDILI
NP.08 Accurata rimozione e ricollocamento in opera di impianti a vista (corpi illuminanti, canaline
ecc...) presenti entro il corridoio e in quello nuovo di collegamento e comunque all'interno
del cantiere.
Sono inoltre compensati oneri per ripristini edili, riquadratura dei fori porta e finestra verso
spogliatoio esistente, sistemazione spalle ed architrave, conservazione dei sottoservizi
nelle fasi di scavo.
Sono compresi e compensati i materiali di consumo, l'assistenza di un impiantista, i
ponteggi ed ogni onere ed accessorio per dare I'opera eseguita a regola d'arte.
1 1,00
Totale cad. 1,00 1.560,74 1.560,74
Totale DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE Euro 2.732,43
SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI
Rif.2105/2410014
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VEN24-01.16.12

52
VEN24-01.16.12.c

53
NP.04

VEN24-01.13.12

54
VEN24-01.13.12.00

VEN24-01.13.13

55
VEN24-01.13.13.00

VEN24-01.13.07

56
VEN24-01.13.07.00

VEN24-01.13.09

57
VEN24-01.13.09.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD .Fornitura e posa in opera di
barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densita, posati a
secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5- 10 cm e
saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densita 900 kg/m3; - resistenza diffusione vapore
450000 p. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, il
sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

completamento nuovo corridoio 2 * 1,60 * (7,25+0,4+0,4)
Totale m2

LASTRE IN POLISTIRENE (XPS) SP. 12 cm - RESISTENZA A COMPRESSIONE >= 300 kPa
Fornitura e posa in opera di lastre in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
spessore 12 cm, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto cementizio (conteggiato
a parte) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di
reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e le sagomature per tutte le interferenze presenti, con bordo battentato o incastro
M/F, densita minima 28/33 kg/mc, resistenza a compressione con schiacciamento minimo
300 kPa.

completamento nuovo corridoio 1,60 * (7,25+0,4+0,4)
Totale m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO .Fornitura e posa in opera di
massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a
300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del
fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

completamento nuovo corridoio 1,60 * (7,25+0,4+0,4)
Totale m2

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO .Maggiorazione o riduzione per la variazione
di ogni centimetro in pil od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di
qualsiasi tipo.

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

completamento nuovo corridoio 4 * 1,60 * (7,25+0,4+0,4)
Totale m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE .Fornitura e posa in opera di
massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie
idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

completamento nuovo corridoio 1,60 * (7,25+0,4+0,4)
Totale m2

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE .Maggiorazione o riduzione per la variazione
di ogni centimetro in piti od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per
pavimenti di qualsiasi tipo
SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA
VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO.
completamento nuovo corridoio 2 * 1,60 * (7,25+0,4+0,4)

Totale m2

Totale SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI Euro

25,76

25,76

12,88

12,88

12,88

12,88

51,52

51,52

12,88

12,88

25,76

25,76

3,10

39,25

20,14

2,45

24,55

1,81

79,86

505,54

259,40

126,22

316,20

46,63

1.333,85

VEN24-01.14.43

PAVIMENTAZIONI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO
COLORATO .Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN
14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi

Rif.2105/2410014
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58
VEN24-01.14.43.b

59
B65086.a

VEN24-01.14.09

60
VEN24-01.14.09.a

tagli, sfridi, pulitura. Pavimento in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma DIN 51130
con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento.

Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

completamento nuovo corridoio 1,60 * 7,25
Totale m2

PULITURA DI SUPERFICI CON IDROPULITRICE

Pulitura di superfici mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 +
30 ate

(Prezz. DEI 2° sem. 2024)

pulizia pav. corridoio da sistemare 10,00 * 2,00
Totale m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO .Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di
prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della
D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura
e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe
nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai
delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
finitura superficiale grezza

nuovo battiscopa corridoio da sistemare 10,00+10,00-0,8-1,20-1,8-1,8
completamento nuovo corridoio 7,30+7,30-1,8-1,80
Totale m

Totale PAVIMENTAZIONI Euro

11,60

11,60

20,00

20,00

14,40
11,00

25,40

66,30

16,04

17,52

769,08

320,80

445,01

1.534,89

VEN24-01.12.09
61
ven24-01.12.09.a

MURATURE
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI .Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda.
TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

chiusura fori corridoio da sistemare (0,8+1,2) * 3
Totale m2

Totale MURATURE Euro

6,00

6,00

45,78

274,68

274,68

VEN24-01.18.02

62
VEN24-01.18.02.a

INTONACI

INTONACI

INTONACO CIVILE .Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15,
in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata
a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco.
INTONACO CIVILE su superfici interne

rifacimento intonaco corridoio da sistemare
pareti

(3,00+3,00) * 3,50

-1 % 2,40 * 1,60

soffitto

3,00 * 2,00

rifacimento intonaco nuovo corridoio
parete verso spogliatoi 7,30 * 3,50

Totale m2

Totale INTONACI Euro

21,00
-3,84

6,00

25,55

48,71

23,77

1.157,84

1.157,84

VEN24-01.19.04

CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI
FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO

FUOCO

Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito
da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di
muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta
sul retro. L'intonaco dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm; -
gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa I'applicazione di strisce di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

63 FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL
VEN24-01.19.04.00 FUOCO

doppia lastra di rivestimento parete corridoio da sistemare per classificazione REI 60 2 * 38,50
5,5 * 3,5
Totale m2 38,50 27,77 1.069,15
VEN24-01.19.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in

opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in
gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U
fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento
con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. Il tavolato
dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre
12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di
reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la
stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo
stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per
porte completi di rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramento, I'onere di
procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione
di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

64 FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO

VEN24-01.19.01.00

tamponatura porta esistente nuovo corridoio 1,3 * 2,3 2,99
tamponamento foro esistente nuovo corridoio 1 * 3,8 3,80
Totale m2 6,79 68,74 466,74
Totale CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI Euro 1.535,89

OPERE IN PIETRA NATURALE

VEN24-01.14.24 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e
posa in opera di lastre rettangolari per uno spessore di 3 ¢cm con dimensioni fino a
0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e I'altra grezza di sega, coste
fresate a giunto, finitura superficiale con lucidatura a piombo in laboratorio. Le pietre ed i
marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a regola d'arte con irregolarita insite nel
materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura,
masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo, posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata malta a base cementizia Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la
fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2, gli eventuali
profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva
pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso
con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la
sigillatura degli interstizi con malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

65 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino
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i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
VEN24-01.14.24.2 chiaro Rapolano
CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO
porta P05 2 * 0,32 0,64
porta P04 1,5 * 0,32 0,48
soglia nuovo corridoio 1,8 * 0,32 0,58
Totale m2 1,70 339,48 577,12
Totale OPERE IN PIETRA NATURALE Euro 577,12
OPERE DA SERRAMENTISTA
66 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO
NP.09 TERMICO VETRATI
F. e posa in opera di finestre e porte finestre in profili di alluminio a taglio termico (serie
METRA NC75-HWS od equivalente) sp. telaio da 75 mm e anta da 85 mm con interruzione
del ponte termico mediante barrette in poliammide rinforzato in fibra di vetro, guarnizioni
in EPDM, specchiatura in vetrocamera stratigrafia minima 4+4/16/4+4 mm con interposto
argon.
Complete di:
- imbotte perimetrale in alluminio sp. 12/10 mm
- ante apribili come da abaco progetto esecutivo.
Compresi e compensati oneri per trasporto, scarico e movimentazione del materiale,
assistenza edile, sigillatura perimetrale, verniciatura RAL a scelta della D.LL. secondo
mazzetta colori disponibili, fissaggi ed ogni altro onere ed accessorio.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Trasmittanza termica: U < 1.40 W/m2K.
Tenuta all'acqua: classe 9A (secondo EN 1027 — EN 12208)
Permeabilita all'aria: classe 4 (secondo EN 1026 — EN 12207)
Resistenza al vento: classe C5 (secondo EN 12211 — EN 12210)
finestre FO1 2 * 2,40 * 1,6 7,68
porta USP04 1 * 1,5 * 2,80 4,20
Totale m2 11,88 683,55 8.120,57
VEN24-01.26.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE
BATTENTI .Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in
possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato
a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato
alla struttura muraria in modo da garantire stabilita e tenuta all'intero serramento,
completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale
di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densita, completi di guarnizione
inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella
battute sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualita idonee all'uso cui € destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio
di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di
movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio
adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con
autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione
per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio
ed una o pit mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo
trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con
polveri epossidiche di alta qualita con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta
in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce
VEN24-01.26.02.d netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL
porta P05 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1.179,68 1.179,68
VEN24-01.26.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO .Fornitura e posa in opera di
maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar
68 per porta due battenti
VEN24-01.26.24.b
maniglioni porta P05 1 1,00
maniglioni porta P04 1 1,00

Rif.2105/2410014
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i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Totale Cadauno 2,00 379,77 759,54
VEN24-01.26.03 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
REI 60 .Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI
60, in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. La specchiatura dovra
essere realizzata con cristallo tagliafuoco isolante REI 60 con idonei profili fermavetro
montati tramite viti con finitura in analogia all'anta od al telaio. Nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per la predisposizione della specchiatura, le idonee
guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili fermavetro, il taglio, lo sfrido, I'idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
69 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
VEN24-01.26.03.a REI 60 dimensioni 400x300 mm
oblo porta P05 2 2,00
Totale Cadauno 2,00 209,47 418,94
Totale OPERE DA SERRAMENTISTA Euro 10.478,73
PITTURE ESTERNE ED INTERNE
70 FONDO IMPREGNANTE ALL'ACQUA TRASPARENTE AD ALTA PENETRAZIONE
B65005 Fondo impregnante allacqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una
combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in
una mano a pennello, a rullo o0 a spruzzo.
(Prezz. DEI 2° sem. 2024)
fondo per dipintura pareti e soffitti corridoio da sistemare
pareti
(10,00+10,00) * 3,50 70,00
-2*2,40 * 1,60 -7,68
-2*1,80 * 2,80 -10,08
soffitto
10,00 * 2,00 20,00
fondo per dipintura pareti e soffitti nuovo corridoio
pareti e pilastro
(7,30+7,30) * 3,50 51,10
(0,6+0,6) * 3,50 4,20
soffitto
7,30 * 1,60 11,68
Totale m2 139,22 2,91 405,13
VEN24-01.28.01 DIPINTURA DI EDIFICI.
Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad
una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi
impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi
inoltre compreso e compensato I'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici,
onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
71 DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
VEN24-01.28.01.a
fondo per dipintura pareti e soffitti corridoio da sistemare
pareti
(10,00+10,00) * 3,50 70,00
-2*2,40 * 1,60 -7,68
-2*1,80 * 2,80 -10,08
soffitto
10,00 * 2,00 20,00
fondo per dipintura pareti e soffitti nuovo corridoio
pareti e pilastro
(7,30+7,30) * 3,50 51,10
(0,6+0,6) * 3,50 4,20
soffitto
7,30 * 1,60 11,68
Totale m2 139,22 9,64 1.342,08
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N. ,
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
Totale PITTURE ESTERNE ED INTERNE Euro 1.747,21
Totale CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO Euro 21.372,64
Importo Lavori Euro 276.187,72
Rif.2105/2410014
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIL
A) LAVORI
COMPLETAMENTO PALESTRA 224.064,35
SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI 64.758,56
TAMPONAMENTI E PROFILI ESTERNI 61.285,34
OPERE DA LATTONIERE 616,60
OPERE IN PIETRA NATURALE 1.442,79
OPERE DA SERRAMENTISTA 64.833,34
PITTURE ESTERNE ED INTERNE 27.114,06
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 4.013,66
SISTEMAZIONI ESTERNE 30.750,73
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 8.716,27
SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI 2.228,40
VESPAI, MASSETTI 2.669,55
CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 2.079,91
PAVIMENTAZIONI 9.777,30
RECINZIONI E PARAPETTI 3.783,62
POZZETTI E CHIUSINI 1.495,68
CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO 21.372,64
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 2.732,43
SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI 1.333,85
PAVIMENTAZIONI 1.534,89
MURATURE 274,68
INTONACI 1.157,84
CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI 1.535,89
OPERE IN PIETRA NATURALE 577,12
OPERE DA SERRAMENTISTA 10.478,73
PITTURE ESTERNE ED INTERNE 1.747,21
IMPORTO LAVORI Euro 276.187,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 276.187.72

Rif.2105/2410014
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01 OTTOBRE 2024 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.Ord. , IMPORTO
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.TA P.Un. TOTALE
LAVORI A CORPO
Palestra Scuola "Da Vinci"
SECONDO STRALCIO - CUP E32G19000650006
Mestrino, (PD)
PROGETTO ESECUTIVO
ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA
1/1|Utenze illuminazione
015001a|Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori
del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:
punto luce singolo
n° 2 llluminazione ordinaria
n° 7 llluminazione di emergenza
n° 5 llluminazione vie d'esodo
14,00
SOMMANO cad| 14,00 25,66 359,24
1/1|Utenze illuminazione
015001c|Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori
del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:
punto luce singolo con comando a relé e pulsante unipolare
llluminazione ordinaria corridoio
4,00
SOMMANO cad 4,00 86,59 346,36
3/3|Utenze illuminazione
015012a|Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in
ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:
punto luce singolo, grado di protezione IP 40
n°20 llluminazione ordinaria Palestra
n° 8 llluminazione esterna perimetrale
28,00
SOMMANO cad| 28,00 30,67 858,76
4/4|Utenze illuminazione
015013g|Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unita immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in
ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:
comando a pulsante, grado di protezione IP 40
Comandi punti luce a relé Palestra
10,00
SOMMANO cad| 10,00 50,68 506,80

COMUPO METRICO ESTIMATIVO
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Num.Ord. , IMPORTO
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.TA PUn. TOTALE
5/5|Corpi illuminanti
045164b [Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione
230 Vc.a.:
bilampada:
lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 Im
Corpi illuminanti design corridoio
2,00
SOMMANO cad 2,00 120,32 240,64
6/6|Corpi illuminanti
063058h [Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di
raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm,
verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica
stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEl 34-21,
grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz:
simmetrico 165 W, 21.900 Im, 80.000 ore
Apparecchio equivalente illuminazione Palestra
20,00
SOMMANO cad| 20,00 559,10 11182,00
717 |Corpi illuminanti
0650444 |Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di
raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm,
verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica
stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEIl 34-21,
grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz:
simmetrico 106 W, 14.000 Im, 80.000 ore
Apparecchio equivalente illuminazione perimetrale esterna
8,00
SOMMANO cad 8,001 457,75 3662,00
8/8[llluminazione di sicurezza
155005¢|Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI
34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo,
classe isol. Il, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:
tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa
LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:
24 W
Illuminazione percordi d'esodo
19,00
SOMMANO cad| 19,00 126,95 2412,05
9/9(llluminazione di sicurezza
155013 |Apparecchio di segnalazione installato a soffitto, distanza di visibilita 30 m, involucro in tecnopolimero
autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento Il, con schermo di copertura per
segnalazione uscita di sicurezza, autonomo con funzionamento permanente, alimentazione ordinaria 230
V c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia
Segnalazione vie d'esodo
5,00
SOMMANO cad 5,00 116,07 580,35
10/10|Protezione contro gli urti
NPO02|Gabbia di protezione per apparecchi palestra.
n°20 Protezione corpi illuminanti illum. ordinaria
n°18 Protezione corpi illuminanti illum. Emergenza
n° 4 Protezione targhe ottiche allarme incendio
n° 4 Protezione pulsanti allarme incendio
46,00
SOMMANO cad| 46,00 42,00 1932,00
FORZA MOTRICE
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11/11|Impianto forza motrice
015003c|Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unita abitativa tipo di 100 m2 in pianta,
misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezioneproporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvcautoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio
UNEL 2 x 10/16 A+T, singola
corridoio
1,00
SOMMANO cad 1,00 105,47 105,47
12/12|Impianto forza motrice
035038a|Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza
al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 + 32 A, IP 55 per 63 + 125 A:
2p + T, 16 A-220 + 250 V
Forza motrice Palestra
4,00
SOMMANO cad 4,00 229,97 919,88
13/13|Impianto forza motrice
035038h|Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza
al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 + 32 A, IP 55 per 63 + 125 A:
3p+T,16 A-380 + 415V
Forza motrice Palestra
2,00
SOMMANO cad 2,00 246,81 493,62
14/14|Allacciamento utenze
025219b|Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare
o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di
adattatori alle estremita, lunghezza finoa 1,5 m:
sezione conduttori da 6 a 16 mm2
1,00
SOMMANO cad 1,00 54,56 54,56
15/15|Allacciamento utenze
025218a|Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o
multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita,
lunghezza finoa 1,5 m:
sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2.
Motori finestre
Centrale rivelazione incendi
Centrale antintrusione
50,00
SOMMANO cad| 50,00 28,98 1449,00
16/16|Allacciamento utenze
025220b|Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo multipolare isolato
in EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo portacavi flessibile in acciaio inox a parete
continua, a spire parallel
sezione conduttori da 6 a 16 mmq
Collegamento interfaccia comunicazione e comando remoto Rooftop
2,00
SOMMANO cad 2,00 185,93 371,86
QUADRI ELETTRICI
17/17|Armadio contatore
055064a|Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza,
con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano inmm:
520 x 540 x 260
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 620,64 620,64
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18/18|Quadro contatore
035340d [Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35:
in resina, IP 54/65:
per 24 moduli disposti su due file
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 137,53 137,53
19/19|Generale al contatore
035191b|Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in
corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa
attacchi anteriori:
potere d'interruzione 16 kA a 400 V:
tetrapolare fino a 125 A
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 536,23 536,23
20/20|Sgancio emergenza Palestra
035203 |Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
alimentazione in c.a. o c.c
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 200,37 200,37
21/21|Protezione bobina
035271d |Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore
isolante serie modulare:
unipolare piu neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 48,87 48,87
22/22|QG-Quadro generale-
035359j|Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide
DIN35, fissato a muro a mezzo di staffe, di profondita 210 mm: 1.500 x 600 mm, con zoccolo inferiore e
portello in cristallo dotato di serratura, grado di protezione IP 40
1,00
SOMMANO a corpo 1,00( 1842,41 1842,41
23/23|Generale QG
035275c| Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore
isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:
63 A
1,00
SOMMANO cad 1,00 131,66 131,66
24/24|Protezione da sovratensioni
075043a|Scaricatore per corrente di fulmine coordinato, tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, spinterometro
autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, livello di protezione < 2,5 kV,
involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN questa esclusa: unipolare, prova corrente
da fulmine (10/350 microns) 25 kA
1,00
SOMMANO cad 1,00 421,15 421,15
25/25|Ausiliari presenza rete
035271n|Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore
isolante serie modulare:
tripolare piu neutro, fino a 32 A
1,00
SOMMANO cad 1,00 63,24 63,24
26/26|Segnalazione presenza rete
035283 |Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio
250V c.a
3,00
SOMMANO cad 3,00 32,89 98,67
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27/27|Protezione circuiti
035083e|Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-
1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare
e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e
riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4
kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 us con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEIl EN 61008:
sensibilita 0,03 A:
tetrapolare, portata 63 A.
Pompa di Calore
Impianto fotovoltaico
2,00
SOMMANO cad 2,00 800,99 1601,98
28/28|Protezione circuiti
035083d|Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-
1), potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare
e 10 kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e
riarmo automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4
kV, prova di tenuta di impulso tipo 8/20 us con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008:
sensibilita 0,03 A:
tetrapolare, portata 40 A
Forza Motrice Palestra
1,00
SOMMANO cad 1,00 658,75 658,75
29/29|Protezione circuiti
035087a|Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva
caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilita 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di
interruzione 6 kA:
1P+N, portata fino a 40 A
llluminazione e Forza Motrice utenze
15,00
SOMMANO cad| 15,00 320,93 4813,95
30/30|Controllo automatico/manuale
035272al|Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore
isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:
16 A
llluminazione esterna
1,00
SOMMANO cad 1,00 28,63 28,63
31/31|Comando ausiliario
035215a|Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare
grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35
questa esclusa:
bipolare portata 16 A
llluminazione esterna
1,00
SOMMANO cad 1,00 67,37 67,37
32/32|Relé crepuscolare astronomico, con comando di accensione e spegnimento in funzione della latitudine e
035298 |della longitudine del luogo di installazione, programmazione dello spegnimento notturno, impostazione di
possibile ritardo o di anticipo sull'orario di alba e tramonto, funzionamento automatico o manuale, con
ingresso per comando esterno, ora legale o solare automatica, in contenitore plastico serie modulare
installato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, display LCD retroilluminato, portata relé 16 A per
carico resistivo, alimentazione 230 V c.a
llluminazione esterna
1,00
SOMMANO cad 1,00 142,99 142,99
33/33|Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare:
035278d [sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto,
alimentazione 24-48 V c.c. 0 110-415V c.a
Impianto fotovoltaico
1,00
SOMMANO cad 1,00 67,96 67,96
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COMANDO DI EMERGENZA
34/34|Cassetta a rottura vetro in policarbonato installata a parete con portello trasparente incernierato, entrate
035354A [cavi laterali e posteriori, isolamento in classe |l, grado si protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm,
equipaggiata con:
pulsante a fungo e due segnalatori a led
Palestra-sgancio generale + ripetiz. lato scuola
Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra
Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra
4,00
SOMMANO cad. 4,00 144,27 577,08
35/35|Martello frangivetro
035355b|Accessori per casseta a rottura di vetro in policarbonato:
martello con catena e supporto a parete
4,00
SOMMANO cad. 4,00 28,12 112,48
36/36|Linee sgancio emergenza
025040a|Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 20-37 e
20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 |11
bipolare FTG100M1:
sezione 1,5 mm2
Palestra-sgancio generale + ripetiz. lato scuola
Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra
Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra
300,00
SOMMANO m.| 300,00 3,66 1098,00
IMPIANTO DI TERRA
37/37|Impianto di terra
015005|Collegamento equipotenziale per vano
Quadro Generale
1,00
SOMMANO cad 1,00 185,64 185,64
38/38|Impianto di terra
075022a|Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEIl 7-6, munito di
bandierina con 2 fori 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la
posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m
1,00
SOMMANO cad 1,00 114,45 114,45
CONDUTTURE
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39/39|Alimentazione generale
025162g|Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e
liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di
scavo, @ esterno:
125 mm
Alimentazione generale da Colonnina ENEL
Alimentazione generale da QC
35,00
SOMMANO m.[ 35,00 11,21 392,35
40/40|Pozzetto ingresso linea alimentazione
075028c|Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle
dimensioni esterne di:
400 x 400 x 400 mm
2,00
SOMMANO cad. 2,00 55,81 111,62
41/41|Linea alimentazione generale
025022g|Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme CEIl EN 60332-1-2:
pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 25 mm2
5,00
SOMMANO m. 5,00 26,77 133,85
42/42|Distribuzione dorsale
025071c|Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN
10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di
sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio,
spessore 20/10:
sezione 200 x 100 mm
120,00
SOMMANO m| 120,00 138,25 16590,00
43/43|Distribuzione dorsale
025073p|Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346,
spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 p, compresi accessori di fissaggio:
deviazione piana a 45° 0 90°:
sezione 200 x 100 mm spessore 20/10 con coperchio
4,00
SOMMANO cad 4,00 113,62 454,48
44/44 |Distribuzione dorsale
025074p|Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346,
spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 y, compresi accessori di fissaggio:
deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90°:
sezione 200 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio
2,00
SOMMANO cad 2,00 130,15 260,30
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45/45|Distribuzione dorsale
025075p [Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346,
spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 p, compresi accessori di fissaggio:
derivazione piana a tre vie:
sezione 200 x 100 mm, spessore 20/10 con coperchio
1,00
SOMMANO cad 1,00 143,23 143,23
46/46|Distribuzione dorsale
025093b|Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello
spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza:
100 mm
120,00
SOMMANO m| 120,00 17,50 2100,00
47/47 |Collegamento utenze palestra
085002c|Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non
filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di
fissaggio, per impianti con grado di
25 mm, spessore 1,2 mm
130,00
SOMMANO m| 130,00 18,95 2463,50
48/48 |Distribuzione dorsale
025020a|Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2:
tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 1,5 mm2
llluminazione esterna
Motori finestre
120,00
SOMMANO m| 120,00 3,11 373,20
49/49 (Distribuzione dorsale
025020c|Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2:
tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mm2
Forza motrice palestra
120,00
SOMMANO m| 120,00 4,77 572,40
50/50|Distribuzione dorsale
025022f|Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme CEIl EN 60332-1-2:
pentapolare FG160R16 - 0,6/1 kV:
sezione 16 mm2
Linea pompa di calore
70,00
SOMMANO m| 70,00 18,30 1281,00

COMUPO METRICO ESTIMATIVO

pag.8 di 12



Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QTA'

IMPORTO

P.Un.

TOTALE

51/51
025169d

52/52
025169f

Distribuzione dorsale

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
cavi, coperchio e viti di fissaggio:

grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi,

dimensioni in mm:

100 x 100 % 50

SOMMANO cad

Distribuzione dorsale

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con
passacavi,

dimensioni in mm:

150 x 110 x 70

SOMMANO cad

Totale capitolo Impianto elettrico

10,00
10,00

10,00
10,00

36,80

45,08

368,00

450,80

€64 739,37
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IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
53/53|Centrale antincendio
145010|Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a
microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilita di esclusione linea, segnalazione
acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale
temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione
software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m;
contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa I'attivazione dell'impianto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 3744,83 3744,83
54/54|Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad
145013b|indirizzamento individuale; compresa I'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di
tubo di aspirazione da 30 cm.
Rivelatore da condotta
1,00
SOMMANO cad 1,00 386,28 386,28
55/55|Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per
145017a|rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno.
Pulsante allarme incendio
5,00
SOMMANO cad 5,00 61,44 307,20
56/56|Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led
145019d|rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria
Targa ottico-acustica allarme incendio
Sirena esterna allarme incendio
Interfacce di connessione impianto esistente
8,00
SOMMANO cad 8,00 275,72 2205,76
57/57|Cavo antincendio schermato FTG100HM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa
145023a|emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme
CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEIl EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90
secondo norma CEI EN 50200:
2 x 1 mm2.
300,00
SOMMANO m| 300,00 3,32 996,00
Totale capitolo Impianto Rivelazione Incendi €7 640,07
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IMPIANTO ANTINTRUSIONE
58/58|Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo
185030b|ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito
alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione
allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme
EN50131 II° livello, compresa I'attivazione dell'impianto:
8 zone parziabili, espandibile fino a 64 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 834,78 834,78
59/59|Combinatore telefonico su rete GSM, quattro messaggi vocali di allarme registrabili, 10 numeri telefonici
185040 |per l'invio di chiamate e sms, compresa l'attivazione dell'impianto
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 250,39 250,39
60/60|Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, portata 15
185022|m, conforme EN 50131, compresa I'attivazione dell'impianto:
1,00
SOMMANO cad 1,00 121,79 121,79
61/61|Rivelatore a contatto magnetico, compresa I'attivazione dell'impianto:
185010d|per portoni scorrevoli o cancelli in acciaio per uso industriale, montato a vista
7,00
SOMMANO cad 7,00 53,19 372,33
62/62|Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79-2 11° livello, montaggio a
185042 |vista
2,00
SOMMANO cad 2,00 211,31 422,62
63/63|Lettore chiave elettronica digitale universale a microprocessore, per centrali conformi CEI 79-2 I° e II°
185044 |livello, compresa l'attivazione dell'impianto
2,00
SOMMANO cad 2,00 149,52 299,04
64/64|Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db
185046alad 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, in
involucro metallico
2,00
SOMMANO cad 2,00 213,38 426,76
65/65|Cavo FROR flessibile multipolare per impianti antintrusione con guaina isolante e guaina esterna in pvc,
185072c|sezione del singolo conduttore 0,5 mm, conforme CEI 20-35 e CEI 20-22, classe di reazione al fuoco Eca:
6 conduttori.
300,00
SOMMANO m| 300,00 3,85 1155,00
Totale capitolo Impianto antintrusione €3882,71

COMUPO METRICO ESTIMATIVO
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Num.Ord. , IMPORTO
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.TA PUn. TOTALE
QUADRO RIEPILOGATIVO
IMPIANTO ELETTRICO
Totale capitolo Impianto elettrico € 64 739,37
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
Totale capitolo Impianto Rivelazione Incendi € 7 640,07
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Totale capitolo Impianto antintrusione € 3 882,71
TOTALE LAVORAZIONI € 76 262,15

COMUPO METRICO ESTIMATIVO
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3. IMPIANTI MECCANICI E IDRICOSANITARIO

Rif: 2105/div cme
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Num.Ord unita IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
IMPIANTI TERMOTECNICI OPERE DI COMPLETAMENTO (SpCat 1)
IMPIANTO IDRICO SANITARIO (Cat 1)
1 Prestazione per il collegamento allimpianto idrico sanitario di alimentazione acqua fredda esistente
NP.IM.06 compresa la lavorazione per lintercettazione della tubazione, i pezzi special ... intendersi compreso
ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d’arte.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 223,84 223,84
2 TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di
VEN24-12.0 |riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro
4.48.05 int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO
De X Sp. =40x3.5 mm - Di= 33 mm
6,00
SOMMANO..., m 6,00 33,79 202,74
3 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO termico ed anticondensa
VEN24-12.0 |di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
4.34.13 elast ... l'esecuzione ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. =13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4
Vedi voce n° 2 [m 6.00] 6,00
SOMMANO...] m 6,00 4,49 26,94
4 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/
VEN24-12.0 |10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le ... si altro
4.31.01 onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO FINITURA
ALLUMINIO per tutti i diametri
1,50
SOMMANO...| m? 1,50 35,61 53,42
5 TUBI IN POLIETILENE Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la
VEN24-12.0 |distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento ... egola
4.44.03 d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA
Serie SDR 17/PN10-D=32 mm
55,00
SOMMANO..., m 55,00 10,76 591,80
6 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
VEN24-10.0 |termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz ...
1.63.07 o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN
PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno
55,00
SOMMANO...] m 55,00 9,94 546,70
7 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla
VEN24-12.0 |sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba ... iale vario di
4.35.04 consumo; e quant'altro necessario per linstallazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A
SFERA D = 1"1/4
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 47,16 94,32
A RIPORTARE 1'739,76
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Num.Ord unita IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'739,76
8 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE Scavo a sezione ristretta per posa
VEN24-01.0 |di condotte, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, es ...
2.06.a vori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada
pavimentata ? fino a 4,00m di profondita
42,00
SOMMANO...| m? 42,00 20,25 850,50
9 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO
VEN24-01.0 [PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale
3.06.a sabbioso proveniente da ca ... amento RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
16,00
SOMMANO...| m? 16,00 35,51 568,16
10 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI Rinterro di scavi di fognature o similari
VEN24-01.0 |realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro ...
3.05.a zzato a strati non superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con
materiale posto sul bordo dello scavo
26,00
SOMMANO...| m? 26,00 391 101,66
11 POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo
VEN24-04.1 |armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
0.14.c prescrizion ... zioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO
IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 161,66 161,66
12 OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a
035122¢g norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio autoveic
... reesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm,
peso totale 40,5 kg circa
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 272,82 272,82
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALESTRA (Cat 2)
13 GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette
VEN24-12.0 |contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in allumin ...
2.38.04 ‘arte. Nelle grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni
superiori a 20 dm? (compresi)
432,00
SOMMANO...| dm? 432,00 6,58 2'842,56
14 Fonitura e posa in opera di serranda di regolazione a farfallarealizzata in acciaio zincato con leva di
NP.IM.O1 comando , dimensioni @ 630. Utilizzo di isolamento fino allo spessore di 50 ... intendersi
compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la
regola d'arte.
2,00
SOMMANO...| cadauno 2,00 455,22 910,44
15 Fonitura e posa in opera di condotto circolare calandrato microforato in lamiera di acciaio zincato
NP.IM.02 spessore 8/10, classe di tenuta A, saldatura longitudinale elettrica in continuo ... i, pezzi speciali e
A RIPORTARE 7°447,56
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Num.Ord unita IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 7°447,56
ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
42,00
SOMMANO..., m 42,00 379,28 157929,76
16 Fonitura e posa in opera di condotto circolare calandrato microforato in lamiera di acciaio zincato
NP.IM.03 spessore 8/10, classe di tenuta B, saldatura longitudinale elettrica in continuo ... i, pezzi speciali e
ogni onere 0 accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.
26,00
SOMMANO..., m 26,00 524,04 137625,04
17 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH CANALIZZAZIONE in panello sandwich a
VEN24-12.0 |sezione parallelepipeda per il convogliamento dell'aria avente una temperatura compresa tra i -35°C
2.17.03 e 1+110 ... secuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN
PANELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno
225,00
SOMMANO...| m? 225,00 123,46 27778,50
18 Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione per canali posati all'esterno di tipo "gum
NP.IM.05 skin".
Nella fornitura ¢ da intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito
e funzionante secondo la regola d’arte.
225,00
SOMMANO...| cadauno 225,00 13,72 3°087,00
19 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI MENSOLAME in profilati metallici normali
VEN24-12.0 |verniciati antiruggine oppure in profilati metallici zincati, barre filettate e sostegni zincati a braccia
4.18.01 ... ssario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per
tutti i tipi di canali e tubazioni
di tipo antisismico 17560,00
SOMMANO...| kg 1'560,00 6,18 9'640,80
20 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo in pompa di calore raftfreddato ad aria ad alta
NP.IM.04 efficienza tipo "Roof Top" caratteristiche seguenti:
COMPRESSORE
Compressore erm ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per dare il lavoro finito
e funzionante secondo la regola d’arte.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00, 40°338,50 40°338,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 117°847,16
TOTALE euro 117°847,16
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 IMPIANTI TERMOTECNICI OPERE DI COMPLETAMENTO 117°847,16| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 117'847,16| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI % :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 3'694,56 3,135
002 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALESTRA 114°152,60| 96,865
Totale CATEGORIE euro 117°847,16| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI % :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 117'847,16| 100,000
C:001 IMPIANTI TERMOTECNICI OPERE DI COMPLETAMENTO euro 117°847,16| 100,000
C:001.001 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 37694,56 3,135
C:001.002 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PALESTRA euro 114°152,60| 96,865
TOTALE euro 117°847,16| 100,000

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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4. RIEPILOGO

Rif: 2105/div cme



Descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture previste Importo

LAVORI
1. OPERE EDILI Euro 276.187,72
3. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Euro 76.262,15
4. IMPIANTI MECCANICI E IDRICOSANITARIO Euro 117.847,16
TOTALE LAVORI| Euro 470.297,03

Rif. 2105/riep cme
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