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0. PREMESSE 

 

1) Per la redazione del progetto esecutivo è stato utilizzato il Prezzario Regionale dei Lavori 

Pubblici 2024 approvato con DGR Veneto 572 del 27/05/2024. 

Per i prezzi non contenuti nel listino regionale, sono stati applicati i prezzi tratti dai seguenti 

listini: 

- Listino DEI primo semestre 2024; 

- Listino Regione Friuli-Venezia Giulia 2024. 

 

2) Nei casi in cui nessuna lavorazione sia ricompresa nei prezziari ufficiali, si è proceduto con 

l’applicazione di prezzi medi di mercato con relativa analisi prezzo. 

 

3) Gli oneri per il trasporto, scarico, movimentazione e tiro in quota del materiale, per le 

assistenze edili, per i mezzi di sollevamento (gru a torre o autogrù) per trabattelli e ponti su 

cavalletti, si ritengono compresi nelle voci di capitolato o compensate nei costi della 

sicurezza. 
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Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

COMPLETAMENTO PALESTRA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SOTTOFONDI E
COIBENTAZIONI

VEN24-01.03.11 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE
STABILIZZATO .Fornitura e stesa di
materiale in misto granulare
stabilizzato con le.....ra dei materiali
di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria,
compreso l'onere della
compattazione

1

VEN24-01.03.11.00

FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

m³ 37,39 38,10 4,94 1,88 70,29 1.424,56

VEN24-01.16.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA VAPORE
PE/BD .Fornitura e posa in opera di
barriera al vapore costituita da teli
i.....i per il taglio, lo sfrido, il
sostegno provvisorio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

2

VEN24-01.16.12.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA VAPORE PE/BD spessore
mm 0.4

m² 1.522,37 3,10 7,35 0,23 350,15 4.719,35

3

NP.04

LASTRE IN POLISTIRENE (XPS) SP.
12 cm - RESISTENZA A
COMPRESSIONE >= 300 kPa

m² 747,84 39,25 10,12 3,97 2.968,92 29.352,72

12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
LISCIATO

4

12.6.EQ4.02.C

Spessore 10 cm

m² 747,84 27,80 15,24 4,24 3.170,84 20.789,95

VEN24-01.08.05 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA .Rete elettrosaldata in
acciaio a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature.....o, le
legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12.

5

VEN24-01.08.05.00

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

kg 3.544,76 2,39 20,72 0,50 1.772,38 8.471,98

Totale SOTTOFONDI E
COIBENTAZIONI Euro

64.758,56

TAMPONAMENTI E PROFILI
ESTERNI

6

NP.01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TAMPONAMENTI ORIZZONTALI -
PROSPETTI NORD E OVEST

m 59,20 314,60 42,53 133,80 7.920,96 18.624,32

7

NP.02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TAMPONAMENTI ORIZZONTALI -
PROSPETTI SUD E EST

m 59,20 294,14 24,25 71,33 4.222,74 17.413,09

VEN24-01.30.01 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI
E PILASTRI IN PROFILATI
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

COMPLETAMENTO PALESTRA

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SEMPLICI .Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati .....occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati
a parte.

8

VEN24-01.30.01.b

IN PROFILATI SEMPLICI DI
ACCIAIO S 275 JR

kg 2.912,98 5,15 55,81 2,87 8.360,25 15.001,85

VEN24-01.04.09 FORNITURA E POSA DI TASSELLO
E/O BARRA FILETTATA CON
ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e
posa in opera di tassello e/o
barra..... per fissaggi o simili,
diametro minimo 12 mm, compresa
la formazione del foro e sua pulizia,
di lunghezza fino a 60 cm.

9

VEN24-01.04.09.b

diametro superiore a 16 mm

m 16,00 30,30 43,66 13,23 211,68 484,80

10

NP.03

FORNITURA E POSA IN OPERA
CORNICE DI RIVESTIMENTO -
PROSPETTI SUD e EST

m 64,00 152,52 34,68 52,89 3.384,96 9.761,28

Totale TAMPONAMENTI E
PROFILI ESTERNI Euro

61.285,34

OPERE DA LATTONIERE

VEN24-01.21.21 LATTONERIE SAGOMATE A
FISSAGGIO DIRETTO .Fornitura e
posa in opera, a completamento del
manto di copertura, di
lattoneri.....llevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.

11

VEN24-01.21.21.25

LATTONERIE SAGOMATE A
FISSAGGIO DIRETTO alluminio
preverniciato spessore 8/10 di mm
e sviluppo 50 cm

m 13,90 44,36 39,78 17,65 245,34 616,60

Totale OPERE DA LATTONIERE
Euro

616,60

OPERE IN PIETRA NATURALE

VEN24-01.14.24 FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
IN LASTRE .Fornitura e posa in
opera di lastre rettangolari per
u.....malta cementizia per fugatura,
il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

12

VEN24-01.14.24.a

FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
IN LASTRE Travertino chiaro
Rapolano

m² 4,25 339,48 13,65 46,34 196,95 1.442,79

Totale OPERE IN PIETRA
NATURALE Euro

1.442,79

OPERE DA SERRAMENTISTA

13

NP.05

PORTE US CON PROFILI IN
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E
TAMPONAMENTO IN PANNELLI
COIBENTATI

Rif.2105/2410014
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COMPLETAMENTO PALESTRA
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

m² 25,56 975,48 10,88 106,13 2.712,68 24.933,27

14

NP.06

FINESTRE CON PROFILI IN
ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E
PANNELLATURA IN
POLICARBONATO

m² 35,10 1.057,77 18,48 195,48 6.861,35 37.127,73

15

NP.07

PORTA US INTERNA A DUE ANTE
CON PROFILI IN ALLUMINIO E
OBLO'

cad. 1,00 2.772,34 6,15 170,50 170,50 2.772,34

Totale OPERE DA
SERRAMENTISTA Euro

64.833,34

PITTURE ESTERNE ED INTERNE

16

41.3.VV1.01

ISOLANTE MURALE SOLVENTE SU
SUPERFICI ESTERNE

m² 853,83 5,07 57,85 2,93 2.501,72 4.328,92

17

41.3.VV7.02

PITTURA PROTETTIVA PER
CALCESTRUZZI SU SUPERFICI
ESTERNE

m² 853,83 14,73 63,72 9,39 8.017,46 12.576,92

18

B65005

FONDO IMPREGNANTE ALL'ACQUA
TRASPARENTE AD ALTA
PENETRAZIONE

m² 790,44 2,91 45,00 1,31 1.035,48 2.300,18

VEN24-01.28.01 DIPINTURA DI EDIFICI Dipintura
con idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si ..... e
parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle
parti stuccate.

19

VEN24-01.28.01.a

DIPINTURA DI EDIFICI Bianche per
interni

m² 790,44 9,64 78,87 7,60 6.007,34 7.619,84

VEN24-01.18.22 INTONACI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RASATURA
PREMISCELATA .Fornitura e posa in
opera di rasatura, sia per interni che
per ester..... del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

20

VEN24-01.18.22.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RASATURA PREMISCELATA

m² 20,00 5,64 47,27 2,67 53,40 112,80

21

A75012.a

ARMATURA DI INTONACI CON
RETE IN FIBRA DI VETRO

m² 20,00 8,77 80,00 7,02 140,40 175,40

Totale PITTURE ESTERNE ED
INTERNE Euro

27.114,06

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

22

B35130.c

PARAPETTO MODULARE
AUTOPORTANTE ZAVORRATO
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m 19,80 202,71 34,00 68,92 1.364,62 4.013,66

Totale DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA Euro

4.013,66

Totale COMPLETAMENTO
PALESTRA Euro

224.064,35
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DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
MODIFICHE

30.1.BH2.01 RIMOZIONI DI RECINZIONI

23

30.1.BH2.01.A

In rete metallica

m² 90,20 6,23 75,33 4,69 423,04 561,95

40.3.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED
ACCESSI CARRAI

24

40.3.BQ4.01.B

In elementi autobloccanti e porfido

m² 53,00 17,76 8,26 1,47 77,91 941,28

VEN24-01.05.04 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
ESTERNE .Demolizione di
pavimentazioni esterne eseguito con
mezzi meccanici, compreso lo
s.....co su automezzo, escluso il
trasporto alle pubbliche discariche
(conglomerato cementizio dello
spessore medio di cm 10).

25

VEN24-01.05.04.00

DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE

m² 200,00 30,64 61,91 18,97 3.794,00 6.128,00

VEN24-01.06.05 COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE .Compenso per il
trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza
stradale (da considerarsi la sola
andata).

26

VEN24-01.06.05.00

COMPENSO PER TRASPORTO
MATERIALE

t x km 880,00 0,30 52,78 0,16 140,80 264,00

VEN24-01.06.07 INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI
MATERIALI E TERRENI
CLASSIFICIATI COME
RIFIUTO .Compenso per
smaltimento o recupero in
impi.....zzazione e dei formulari
compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo a
tonnellata come da formulario.

27

VEN24-01.06.07.a

Per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di
demolizione e costruzione
ammissibili a impianto di recupero

t 44,00 18,66 0,00 0,00 0,00 821,04

Totale DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI, MODIFICHE Euro

8.716,27

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

VEN24-01.02.04 SCAVI

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA .Scavo a
sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di
qual.....siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza.

28

VEN24-01.02.04.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA Per
profondità di scavo fino a 4.00 m

m³ 83,68 11,63 41,35 4,81 402,50 973,20

VEN24-01.03.02 FORMAZIONE DI RILEVATI CON

Rif.2105/2410014
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MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE .Formazione di rilevati
con materiali idonei alla
compattazio.....a cm 30, le
bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la
profilatura delle banchine e dei cigli

29

VEN24-01.03.02.00

FORMAZIONE DI RILEVATI CON
MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

m³ 83,68 15,00 40,32 6,05 506,26 1.255,20

Totale SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI Euro

2.228,40

VESPAI, MASSETTI

VEN24-04.04.51 FONDAZIONE
STRADALE .Fondazione stradale
eseguita con materiale legante
misto di cava, di adatta
granulometria, giudicat.....el traffico
durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti
in opera a compattazione avvenuta.

30

VEN24-04.04.51.b

FONDAZIONE STRADALE -
MATERIALE PROVENIENTE DA
CAVA DI PRESTITO

m³ 52,06 33,97 7,54 2,56 133,27 1.768,48

VEN24-01.03.11 FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE
STABILIZZATO .Fornitura e stesa di
materiale in misto granulare
stabilizzato con le.....ra dei materiali
di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria,
compreso l'onere della
compattazione

31

VEN24-01.03.11.00

FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO

m³ 23,65 38,10 4,94 1,88 44,46 901,07

Totale VESPAI, MASSETTI Euro 2.669,55

CALCESTRUZZI, ACCIAIO
TONDO PER C.A., CASSEFORME

VEN24-01.08.01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN
OPERA .Conglomerato cementizio a
dosaggio in opera, preconfezionato
con aggregati .....agistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il
pompaggio.

32

VEN24-01.08.01.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C
12/15

m³ 0,79 135,87 8,11 11,02 8,71 107,34

VEN24-01.08.02 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN
OPERA .Conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica in
ope.....agistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola
d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il
pompaggio.

33

VEN24-01.08.02.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE
PRECONFEZIONATO XC2 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe

Rif.2105/2410014
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di esposizione XC2, C 25/30

m³ 3,12 157,68 6,99 11,02 34,38 491,96

VEN24-01.08.03 POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA .Pompaggio
conglomerato cementizio con
pompa autocarrata.

34

VEN24-01.08.03.00

POMPAGGIO CON POMPA
AUTOCARRATA

m³ 3,91 21,57 9,73 2,10 8,21 84,34

VEN24-01.08.04 ACCIAIO IN BARRE tipo
B450C .Acciaio in barre per
armature di conglomerato
cementizio, lavorato e tagliato a
misura, sag..... legature e gli oneri
relativi ai controlli di legge, del tipo
B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

35

VEN24-01.08.04.00

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

kg 312,00 2,28 21,94 0,50 156,00 711,36

VEN24-01.08.06 CASSEFORME IN
LEGNAME .Casseforme, rette
realizzate in legname, per getti di
conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di
appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio.

36

VEN24-01.08.06.a

CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in fondazione poste in opera
piane

m² 24,40 28,07 65,43 18,37 448,23 684,91

Totale CALCESTRUZZI,
ACCIAIO TONDO PER C.A.,

CASSEFORME Euro

2.079,91

PAVIMENTAZIONI

40.3.EQ4.01 MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
IN GETTO DI CALCESTRUZZO

37

40.3.EQ4.01.B

Con finitura superiore
antisdrucciolo

m² 49,57 43,64 18,82 8,21 406,97 2.163,23

12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
LISCIATO

38

12.6.EQ4.02.C

Spessore 10 cm

m² 16,77 27,80 15,24 4,24 71,10 466,21

VEN24-01.08.05 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA .Rete elettrosaldata in
acciaio a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature.....o, le
legature, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12.

39

VEN24-01.08.05.00

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

kg 314,45 2,39 20,72 0,50 157,23 751,54

VEN24-04.13.06 BINDER .Fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato
bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestaziona.....

Rif.2105/2410014
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gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

40

VEN24-04.13.06.c

BINDER - SPESSORE COMPRESSO
70 mm

m² 187,00 14,42 10,05 1,45 271,15 2.696,54

VEN24-04.13.09 MANTO D'USURA .MANTO D'USURA
- GRANULOMETRIA 0-9
mmFornitura, stesa e costipamento
di conglomerato bituminoso,
confezion..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.

41

VEN24-04.13.09.b

MANTO D'USURA -
GRANULOMETRIA 0-12 mm

m² 205,70 7,68 9,46 0,73 150,16 1.579,78

VEN24-04.11.01 CORDONATE .Fornitura e posa in
opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, ..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

42

VEN24-04.11.01.c

CORDONATE - SEZIONE 12/15
CON ALTEZZA 25 cm

m 50,00 42,40 30,97 13,13 656,50 2.120,00

Totale PAVIMENTAZIONI Euro 9.777,30

RECINZIONI E PARAPETTI

VEN24-04.11.12 RECINZIONE SU PLINTI
PREFABBRICATI .Recinzione con
altezza massima di 2.00 ml eseguita
con rete metallica plastificata d.....
gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

43

VEN24-04.11.12.c

RECINZIONE SU PLINTI
PREFABBRICATI - PER ALTEZZE
OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m

m² 10,20 34,27 13,66 4,68 47,74 349,55

44

20.6.HH2.08

MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO
PER CARPENTERIA LEGGERA

kg 339,00 10,13 18,86 1,91 647,49 3.434,07

Totale RECINZIONI E
PARAPETTI Euro

3.783,62

POZZETTI E CHIUSINI

VEN24-04.08.06 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI
MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO .Rimozione e successivo
ripristino in quota di chiusini..... gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni
lavorative.

45

VEN24-04.08.06.A

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA
DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-
CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

Cadauno 16,00 57,18 54,61 31,23 499,68 914,88

VEN24-04.10.15 PROLUNGHE PER POZZETTO

Rif.2105/2410014
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

SISTEMAZIONI ESTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in
opera di prolunghe per pozzetto
prefabbricato ..... gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.

46

VEN24-04.10.15.a

PROLUNGHE PER POZZETTO
PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO

cm 480,00 1,21 0,00 0,00 0,00 580,80

Totale POZZETTI E CHIUSINI
Euro

1.495,68

Totale SISTEMAZIONI
ESTERNE  Euro

30.750,73

Rif.2105/2410014
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,
MODIFICHE

VEN24-01.05.07 DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI .Demolizione di
serramenti sia interni che esterni di
ogni genere, forma e dimensione.
Nel pre..... del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

47

VEN24-01.05.07.C

Serramenti esterni metallici

m² 7,68 20,70 48,60 10,06 77,26 158,98

48

VEN24-01.05.07.d

Serramenti interni metallici

m² 9,78 19,68 45,96 9,04 88,41 192,47

VEN24-01.05.29 RIMOZIONE
BATTISCOPA .RIMOZIONE
BATTISCOPA - Rimozione di
battiscopa di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono altresì .....tà di
discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Misura minima
contabilizzabile 5 ml

49

VEN24-01.05.29.00

RIMOZIONE BATTISCOPA

m 14,40 2,23 83,52 1,86 26,78 32,11

VEN24-01.05.16 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE
DI INTONACI .Demolizione parziale
o totale di intonaci in calce o gesso
fino al vivo della..... del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

50

VEN24-01.05.16.a

Intonaci interni su muratura in
laterizio

m² 48,71 16,18 53,84 8,71 424,26 788,13

51

NP.08

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO
IN OPERA DI IMPIANTI A VISTA,
RIPRISTINI EDILI

cad. 1,00 1.560,74 86,06 1.343,17 1.343,17 1.560,74

Totale DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI, MODIFICHE Euro

2.732,43

SOTTOFONDI E
COIBENTAZIONI

VEN24-01.16.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA VAPORE
PE/BD .Fornitura e posa in opera di
barriera al vapore costituita da teli
i.....i per il taglio, lo sfrido, il
sostegno provvisorio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

52

VEN24-01.16.12.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BARRIERA VAPORE PE/BD spessore
mm 0.4

m² 25,76 3,10 7,35 0,23 5,92 79,86

53

NP.04

LASTRE IN POLISTIRENE (XPS) SP.
12 cm - RESISTENZA A
COMPRESSIONE >= 300 kPa

Rif.2105/2410014
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

m² 12,88 39,25 10,12 3,97 51,13 505,54

VEN24-01.13.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSETTO
ALLEGGERITO .Fornitura e posa in
opera di massetto alleggerito
praticabile dello s.....zia e
preparazione del fondo, la tiratura a
livello e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

54

VEN24-01.13.12.00

FORNITURA E POSAFORNITURA E
POSA ALLEGGERITO

m² 12,88 20,14 49,90 10,05 129,44 259,40

VEN24-01.13.13 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
ALLEGGERITO .Maggiorazione o
riduzione per la variazione di ogni
centimetro in più od in meno allo
spessore previsto dei massetti
alleggeriti di qualsiasi tipo.

55

VEN24-01.13.13.00

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO
ALLEGGERITO

m² 51,52 2,45 31,74 0,78 40,19 126,22

VEN24-01.13.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSETTO COMUNE .Fornitura e
posa in opera di massetto comune
dello spessore di 6 cm per so..... a
ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

56

VEN24-01.13.07.00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MASSETTO COMUNE

m² 12,88 24,55 75,76 18,60 239,57 316,20

VEN24-01.13.09 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER
SPESSORE .Maggiorazione o
riduzione per la variazione di ogni
centimetro in più od in meno allo
spessore previsto dei massetti di
sottofondo per pavimenti di
qualsiasi tipo

57

VEN24-01.13.09.00

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER
SPESSORE MAGGIORAZIONE O
RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE
DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO
ALLO SPESSORE PREVISTO.

m² 25,76 1,81 47,04 0,85 21,90 46,63

Totale SOTTOFONDI E
COIBENTAZIONI Euro

1.333,85

PAVIMENTAZIONI

VEN24-01.14.43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN GRES
PORCELLANATO
COLORATO .Pavimento in gres
porcellanato colorato in massa
i.....ici, spazi e servizi pubblici,
distinto secondo la norma DIN
51130 con superficie antiscivolo R10
A, ad effetto cemento.

58

VEN24-01.14.43.b

Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

m² 11,60 66,30 37,27 24,71 286,64 769,08

59

B65086.a

PULITURA DI SUPERFICI CON
IDROPULITRICE

Rif.2105/2410014
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

m² 20,00 16,04 96,00 15,40 308,00 320,80

VEN24-01.14.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO .Fornitura e posa in
opera di battiscopa costituito d.....
del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

60

VEN24-01.14.09.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO
PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale grezza

m 25,40 17,52 11,04 1,93 49,02 445,01

Totale PAVIMENTAZIONI Euro 1.534,89

MURATURE

VEN24-01.12.09 TRAMEZZA IN MATTONI
FORATI .Tramezzo di mattoni forati,
in opera con malta bastarda.

61

ven24-01.12.09.a

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di
spessore cm 8

m² 6,00 45,78 64,17 29,38 176,28 274,68

Totale MURATURE Euro 274,68

INTONACI

VEN24-01.18.02 INTONACI

INTONACO CIVILE .Intonaco civile,
in opera su pareti e soffitti, di
spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a ..... in malta di
cemento dosata a q 6 tirato a
frattazzo fino, compresi paraspigoli
zincati, esclusa la rete porta
intonaco.

62

VEN24-01.18.02.a

INTONACO CIVILE su superfici
interne

m² 48,71 23,77 87,10 20,70 1.008,30 1.157,84

Totale INTONACI Euro 1.157,84

CARTONGESSI E
CONTROSOFFITTI

VEN24-01.19.04 FORNITURA E POSA DI INTONACO
A SECCO PER INTERNI .Fornitura e
posa in opera di intonaco a secco
per interni su pareti ve.....ione ed il
disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

63

VEN24-01.19.04.00

FORNITURA E POSA DI INTONACO
A SECCO PER INTERNI IN CLASSE
1 DI REAZIONE AL FUOCO

m² 38,50 27,77 47,74 13,26 510,51 1.069,15

VEN24-01.19.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TAVOLATO DI GESSO
RIVESTITO .Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per
interni, r.....anno computati i fori
per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i
settori successivi del tavolato
stesso.

64

VEN24-01.19.01.00

FORNITURA E POSA IN GESSO
RIVESTITO

m² 6,79 68,74 29,97 20,60 139,87 466,74

Rif.2105/2410014
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IPT Project Srl

Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

tel. 049/8701616

Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Totale CARTONGESSI E
CONTROSOFFITTI Euro

1.535,89

OPERE IN PIETRA NATURALE

VEN24-01.14.24 FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
IN LASTRE .Fornitura e posa in
opera di lastre rettangolari per
u.....malta cementizia per fugatura,
il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

65

VEN24-01.14.24.a

FORNITURA E POSA IN OPERA
PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
IN LASTRE Travertino chiaro
Rapolano

m² 1,70 339,48 13,65 46,34 78,78 577,12

Totale OPERE IN PIETRA
NATURALE Euro

577,12

OPERE DA SERRAMENTISTA

66

NP.09

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE
FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE
BATTENTI A TAGLIO TERMICO
VETRATI

m² 11,88 683,55 8,82 60,29 716,25 8.120,57

VEN24-01.26.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A
DUE BATTENTI .Fornitura e posa in
opera di porta tagliafuoco
iso.....paltatore dovrà presentare
prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

67

VEN24-01.26.02.d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A
DUE BATTENTI luce netta di
passaggio 180x210 (90+90)-
finitura tinte RAL

Cadauno 1,00 1.179,68 4,15 48,96 48,96 1.179,68

VEN24-01.26.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANIGLIONE
ANTIPANICO .Fornitura e posa in
opera di maniglione antipanico, con
basculante in acciaio o tipo push bar

68

VEN24-01.26.24.b

per porta due battenti

Cadauno 2,00 379,77 20,04 76,11 152,22 759,54

VEN24-01.26.03 FORNITURA E POSA
SPECCHIATURE VETRATE PER
PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE
REI 60 .Fornitura e posa in opera di
specchiature.....atore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori
e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

69

VEN24-01.26.03.a

FORNITURA E POSA
SPECCHIATURE VETRATE PER
PORTE TAGLIAFUOCO
METALLICHE REI 60 dimensioni
400x300 mm

Cadauno 2,00 209,47 5,85 12,25 24,50 418,94

Totale OPERE DA
SERRAMENTISTA Euro

10.478,73

PITTURE ESTERNE ED INTERNE

Rif.2105/2410014
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Secondo stralcio - prog. esec.

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori a misura

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

70

B65005

FONDO IMPREGNANTE ALL'ACQUA
TRASPARENTE AD ALTA
PENETRAZIONE

m² 139,22 2,91 45,00 1,31 182,38 405,13

VEN24-01.28.01 DIPINTURA DI EDIFICI Dipintura
con idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si ..... e
parziale di superfici, onde eliminare
eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle
parti stuccate.

71

VEN24-01.28.01.a

DIPINTURA DI EDIFICI Bianche per
interni

m² 139,22 9,64 78,87 7,60 1.058,07 1.342,08

Totale PITTURE ESTERNE ED
INTERNE Euro

1.747,21

Totale CORRIDOIO DI
COLLEGAMENTO Euro

21.372,64

Totale Lavori a misura Euro 276.187,72

Importo Lavori  Euro 276.187,72

Importo manodopera Euro 78.014,01

Rif.2105/2410014
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Via Uruguay, 20 - 35127 Padova
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Palestra scuola "Da Vinci"

Secondo stralcio - prog. esec.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

Lavori a misura 276.187,72 78.014,01 28,25

COMPLETAMENTO PALESTRA 224.064,35 61.740,41 27,55

SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI 64.758,56 8.332,58 12,87

TAMPONAMENTI E PROFILI ESTERNI 61.285,34 24.100,59 39,33

OPERE DA LATTONIERE 616,60 245,34 39,79

OPERE IN PIETRA NATURALE 1.442,79 196,95 13,65

OPERE DA SERRAMENTISTA 64.833,34 9.744,53 15,03

PITTURE ESTERNE ED INTERNE 27.114,06 17.755,80 65,49

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 4.013,66 1.364,62 34,00

SISTEMAZIONI ESTERNE 30.750,73 9.085,79 29,55

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 8.716,27 4.435,75 50,89

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI 2.228,40 908,76 40,78

VESPAI, MASSETTI 2.669,55 177,73 6,66

CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME 2.079,91 655,53 31,52

PAVIMENTAZIONI 9.777,30 1.713,11 17,52

RECINZIONI E PARAPETTI 3.783,62 695,23 18,37

POZZETTI E CHIUSINI 1.495,68 499,68 33,41

CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO 21.372,64 7.187,81 33,63

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, MODIFICHE 2.732,43 1.959,88 71,73

SOTTOFONDI E COIBENTAZIONI 1.333,85 488,15 36,60

PAVIMENTAZIONI 1.534,89 643,66 41,94

MURATURE 274,68 176,28 64,18

INTONACI 1.157,84 1.008,30 87,08

CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI 1.535,89 650,38 42,35

OPERE IN PIETRA NATURALE 577,12 78,78 13,65

OPERE DA SERRAMENTISTA 10.478,73 941,93 8,99

PITTURE ESTERNE ED INTERNE 1.747,21 1.240,45 71,00

IMPORTO LAVORI  Euro 276.187,72 78.014,01 28,25

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 276.187,72

Rif.2105/2410014
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2. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



P.Un. TOTALE

LAVORI A CORPO

Palestra Scuola "Da Vinci" 

SECONDO STRALCIO  -  CUP E32G19000650006

Mestrino, (PD)

PROGETTO ESECUTIVO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA

1/1

015001a

Utenze illuminazione

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del 

tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 

flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:

punto luce singolo

n° 2 Illuminazione ordinaria

n° 7 Illuminazione di emergenza

n° 5 Illuminazione vie d'esodo

SOMMANO cad 14,00 25,66 359,24 290,98 81,00%

1/1

015001c

Utenze illuminazione

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del 

tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione 

flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie:

punto luce singolo con comando a relè e pulsante unipolare

Illuminazione ordinaria corridoio 

SOMMANO cad 4,00 86,59 346,36 173,18 50,00%

3/3

015012a

Utenze illuminazione

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in ambiente 

fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, 

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di 

protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su 

supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

punto luce singolo, grado di protezione IP 40

n°20 Illuminazione ordinaria Palestra

n° 8 Illuminazione esterna perimetrale 

SOMMANO cad 28,00 30,67 858,76 583,96 68,00%

4/4

015013g

Utenze illuminazione

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m2 in pianta, in 

ambiente fino a 20 m2, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al 

carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, 

fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo 

componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:

comando a pulsante, grado di protezione IP 40

Comandi punti luce a relè Palestra 

SOMMANO cad 10,00 50,68 506,80 278,74 55,00%

5/5

045164b

Corpi illuminanti

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato 

autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, 

apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V 

c.a.:

bilampada:

lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm

Corpi illuminanti design corridoio

SOMMANO cad 2,00 120,32 240,64 45,72 19,00%

6/6

063058h

Corpi illuminanti

Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, 

riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione 

per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo 

di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led 

temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz:

simmetrico 165 W, 21.900 lm, 80.000 ore

Apparecchio equivalente illuminazione Palestra 

SOMMANO cad 20,00 559,10 11182,00 559,10 5,00%
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7/7

065044g

Corpi illuminanti

Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, 

riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione 

per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo 

di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led 

temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: 

simmetrico 106 W, 14.000 lm, 80.000 ore

Apparecchio equivalente illuminazione perimetrale esterna 

8,00

SOMMANO cad 8,00 457,75 3662,00 256,34 7,00%

8/8

155005c

Illuminazione di sicurezza

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-

21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe 

isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:

tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa

LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da:

24 W

Illuminazione percordi d'esodo
SOMMANO cad 19,00 126,95 2412,05 506,53 21,00%

9/9

155013

Illuminazione di sicurezza

Apparecchio di segnalazione installato a soffitto, distanza di visibilità 30 m, involucro in tecnopolimero 

autoestinguente grado di protezione IP 40, classe di isolamento II, con schermo di copertura per 

segnalazione uscita di sicurezza, autonomo con funzionamento permanente, alimentazione ordinaria 230 V 

c.a., 8 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Cd per 120 minuti di autonomia

Segnalazione vie d'esodo

SOMMANO cad 5,00 116,07 580,35 87,05 15,00%

10/10

NP02

Protezione contro gli urti

Gabbia di protezione per apparecchi palestra.

n°20 Protezione corpi illuminanti illum. ordinaria

n°18 Protezione corpi illuminanti illum. Emergenza

n° 4 Protezione targhe ottiche allarme incendio

n° 4 Protezione pulsanti allarme incendio

SOMMANO cad 46,00 42,00 1932,00 193,20 10,00%

FORZA MOTRICE

11/11

015003c

Impianto forza motrice

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, 

misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in 

conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezioneproporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 

tubazione flessibile di pvcautoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato 

su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio

UNEL 2 × 10/16 A+T, singola

corridoio

SOMMANO cad 1,00 105,47 105,47 23,20 22,00%

12/12

035038a

Impianto forza motrice

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al 

«filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A:

2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V

Forza motrice Palestra

SOMMANO cad 4,00 229,97 919,88 91,99 10,00%

13/13

035038h

Impianto forza motrice

Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al 

«filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A:

3p + T, 16 A-380 ÷ 415 V

Forza motrice Palestra

SOMMANO cad 2,00 246,81 493,62 54,30 11,00%

14/14

025219b

Allacciamento utenze

Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o 

multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di 

adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m:

sezione conduttori da 6 a 16 mm2

SOMMANO cad 1,00 54,56 54,56 25,10 46,00%
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15/15

025218a

Allacciamento utenze

Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o 

multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità,  

lunghezza fino a 1,5 m:

sezione conduttori da 1,5 a 4 mm2.

Motori finestre

Centrale rivelazione incendi

Centrale antintrusione 

SOMMANO cad 50,00 28,98 1449,00 1057,77 73,00%

16/16

025220b

Allacciamento utenze

Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo multipolare isolato in 

EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo portacavi flessibile in acciaio inox a parete 

continua, a spire parallel

sezione conduttori da 6 a 16 mmq

Collegamento interfaccia comunicazione e comando remoto Rooftop

SOMMANO cad 2,00 185,93 371,86 44,62 12,00%

QUADRI ELETTRICI

17/17

055064a

Armadio contatore

Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, 

con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano inmm:

520 × 540 × 260

SOMMANO a corpo 1,00 620,64 620,64 43,44 7,00%

18/18

035340d

Quadro contatore

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35:

in resina, IP 54/65:

per 24 moduli disposti su due file

SOMMANO a corpo 1,00 137,53 137,53 17,88 13,00%

19/19

035191b

Generale al contatore

Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in 

corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa 

attacchi anteriori:

potere d'interruzione 16 kA a 400 V:

tetrapolare fino a 125 A

SOMMANO a corpo 1,00 536,23 536,23 69,71 13,00%

20/20

035203

Sgancio emergenza Palestra

Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, 

alimentazione in c.a. o c.c

SOMMANO a corpo 1,00 200,37 200,37 18,03 9,00%

21/21

035271d

Protezione bobina

Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante 

serie modulare:

unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A

  
SOMMANO a corpo 1,00 48,87 48,87 18,57 38,00%

22/22

035359j

QG-Quadro generale-

Quadro da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, accessoriato di piastre frontali, guide DIN35, 

fissato a muro a mezzo di staffe, di profondità 210 mm: 1.500 x 600 mm, con zoccolo inferiore e portello in 

cristallo dotato di serratura, grado di protezione IP 40

SOMMANO a corpo 1,00 1842,41 1842,41 92,12 5,00%

23/23

035275c

Generale QG

 Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante 

serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:

63 A

SOMMANO cad 1,00 131,66 131,66 28,97 22,00%

24/24

075043a

Protezione da sovratensioni

Scaricatore per corrente di fulmine coordinato, tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, spinterometro 

autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, livello di protezione < 2,5 kV, involucro 

in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN questa esclusa: unipolare, prova corrente da fulmine 

(10/350 microns) 25 kA
SOMMANO cad 1,00 421,15 421,15 12,63 3,00%

25/25

035271n

Ausiliari presenza rete

Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante 

serie modulare:

tripolare più neutro, fino a 32 A

SOMMANO cad 1,00 63,24 63,24 25,93 41,00%
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26/26

035283

Segnalazione presenza rete

Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V 

c.a

SOMMANO cad 3,00 32,89 98,67 26,64 27,00%

27/27

035083e

Protezione circuiti 

Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), 

potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 

kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo 

automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di 

tenuta di impulso tipo 8/20 μs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008:

sensibilità 0,03 A:

tetrapolare, portata 63 A.

Pompa di Calore

Impianto fotovoltaico

SOMMANO cad 2,00 800,99 1601,98 48,06 3,00%

28/28

035083d

Protezione circuiti 

Interruttore automatico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), 

potere di interruzione in associazione con dispositivo di protezione pari a 6 kA per interruttore bipolare e 10 

kA per tetrapolare, con dispositivo di controllo isolamento prolungato corrente differenziale residua e riarmo 

automatico, durata massima del ciclo di riarmo 90 sec, tensione nominale di tenuta ad impulso 4 kV, prova di 

tenuta di impulso tipo 8/20 μs con corrente impulsiva di 250 A, conforme CEI EN 61008:

sensibilità 0,03 A:

tetrapolare, portata 40 A

Forza Motrice Palestra

SOMMANO cad 1,00 658,75 658,75 26,35 4,00%

29/29

035087a

Protezione circuiti 

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva 

caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «A» (CEI-EN 61009-1), potere di 

interruzione 6 kA:

1P+N, portata fino a 40 A

Illuminazione e Forza Motrice utenze

SOMMANO cad 15,00 320,93 4813,95 336,98 7,00%

30/30

035272a

Controllo automatico/manuale

Interruttore di manovra sezionatore unipolare, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a., in contenitore isolante 

serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di:

16 A

Illuminazione esterna

SOMMANO cad 1,00 28,63 28,63 10,88 38,00%

31/31

035215a

Comando ausiliario

Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado 

di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa 

esclusa:

bipolare portata 16 A

Illuminazione esterna

SOMMANO cad 1,00 67,37 67,37 17,52 26,00%

32/32

035298

Relè crepuscolare astronomico, con comando di accensione e spegnimento in funzione della latitudine e 

della longitudine del luogo di installazione, programmazione dello spegnimento notturno, impostazione di 

possibile ritardo o di anticipo sull'orario di alba e tramonto, funzionamento automatico o manuale, con 

ingresso per comando esterno, ora legale o solare automatica, in contenitore plastico serie modulare 

installato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, display LCD retroilluminato, portata relè 16 A per carico 

resistivo, alimentazione 230 V c.a

Illuminazione esterna
SOMMANO cad 1,00 142,99 142,99 22,88 16,00%

33/33

035278d

Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare:

sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 

24-48 V c.c. o 110-415 V c.a

Impianto fotovoltaico
SOMMANO cad 1,00 67,96 67,96 10,87 16,00%

COMANDO DI EMERGENZA

34/34

035354A

Cassetta a rottura vetro in policarbonato installata a parete con portello trasparente incernierato, entrate cavi 

laterali e posteriori, isolamento in classe II, grado si protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm, 

equipaggiata con:

pulsante a fungo e due segnalatori a led

Palestra-sgancio generale + ripetiz. lato scuola

Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra 

Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra 

SOMMANO cad. 4,00 144,27 577,08 86,56 15,00%
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35/35

035355b

Martello frangivetro

Accessori per casseta a rottura di vetro in policarbonato:

martello con catena e supporto a parete

SOMMANO cad. 4,00 28,12 112,48 22,50 20,00%

36/36

025040a

Linee sgancio emergenza

Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-

38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica, tensione 

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III:

bipolare FTG10OM1:

sezione 1,5 mm2

Palestra-sgancio generale + ripetiz. lato scuola

Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra 

Scuola-ripetiz. sgancio generale lato palestra
SOMMANO m. 300,00 3,66 1098,00 219,60 20,00%

IMPIANTO DI TERRA

37/37

015005

Impianto di terra

Collegamento equipotenziale per vano

Quadro Generale

SOMMANO cad 1,00 185,64 185,64 55,69 30,00%

38/38

075022a

Impianto di terra

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di 

bandierina con 2 fori ∅ 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di 

materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la 

posa di quest'ultimo:

lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 1,00 114,45 114,45 73,25 64,00%

CONDUTTURE

39/39

025162g

Alimentazione generale 

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio 

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 

50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, ∅ esterno:

125 mm

Alimentazione generale da Colonnina ENEL

Alimentazione generale da QC

SOMMANO m. 35,00 11,21 392,35 200,10 51,00%

40/40

075028c

Pozzetto ingresso linea alimentazione

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni 

esterne di:

400 x 400 x 400 mm
SOMMANO cad. 2,00 55,81 111,62 64,74 58,00%

41/41

025022g

Linea alimentazione generale

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 

Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad 

alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV,

non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: 

pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 25 mm2
SOMMANO m. 5,00 26,77 133,85 40,16 30,00%

42/42

025071c

Distribuzione dorsale

Canalina calpestabile chiusa con coperchio, in acciaio zincato a caldo con processo Sendzimir UNI EN 

10346, spessore lamiera ribordata spessore 20/10, predisposta per treccia di messa a terra e corda di 

sicurezza, lunghezza del singolo elemento 2 m, a fondo cieco, incluso coperchio e accessori di fissaggio, 

spessore 20/10:

sezione 200 × 100 mm

SOMMANO m 120,00 138,25 16590,00 2986,20 18,00%

43/43

025073p

Distribuzione dorsale

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore 

del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, compresi accessori di fissaggio:

deviazione piana a 45° o 90°:

sezione 200 × 100 mm spessore 20/10 con coperchio

SOMMANO cad 4,00 113,62 454,48 27,27 6,00%

44/44

025074p

Distribuzione dorsale 

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore 

del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, compresi accessori di fissaggio:

deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

sezione 200 × 100 mm, spessore 20/10 con coperchio

SOMMANO cad 2,00 130,15 260,30 13,02 5,00%
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45/45

025075p

Distribuzione dorsale

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore 

del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, compresi accessori di fissaggio:

derivazione piana a tre vie: 

sezione 200 × 100 mm, spessore 20/10 con coperchio

SOMMANO cad 1,00 143,23 143,23 7,16 5,00%

46/46

025093b

Distribuzione dorsale 

Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello 

spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza:

100 mm

SOMMANO m 120,00 17,50 2100,00 672,00 32,00%

47/47

085002c

Collegamento utenze palestra

Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non 

filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, 

per impianti con grado di

25 mm, spessore 1,2 mm

SOMMANO m 130,00 18,95 2463,50 1083,94 44,00%

48/48

025020a

Distribuzione dorsale

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 

Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad 

alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 

60332-1-2:

tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 1,5 mm2

Illuminazione esterna

Motori finestre

SOMMANO m 120,00 3,11 373,20 261,24 70,00%

49/49

025020c

Distribuzione dorsale

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da 

Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad 

alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 

60332-1-2:

tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 4 mm2

Forza motrice palestra

SOMMANO m 120,00 4,77 572,40 331,99 58,00%

50/50

025022f

Distribuzione dorsale

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011

- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con

gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV,

non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:

pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 16 mm2

Linea pompa di calore

SOMMANO m 70,00 18,30 1281,00 435,54 34,00%

51/51

025169d

Distribuzione dorsale

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, 

coperchio e viti di fissaggio:

grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi,

dimensioni in mm:

100 × 100 × 50
SOMMANO cad 10,00 36,80 368,00 309,12 84,00%

52/52

025169f

Distribuzione dorsale

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, 

coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con 

passacavi,

dimensioni in mm:

150 × 110 × 70

SOMMANO cad 10,00 45,08 450,80 351,62 78,00%

Totale capitolo Impianto elettrico € 64 739,37 € 12 340,94
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IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

53/53

145010

Centrale antincendio 

Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a 

microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display 

a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica 

degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale 

temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione 

software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 

31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore 

metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto.

SOMMANO a corpo 1,00 3744,83 3744,83 1123,45 30,00%

54/54

145013b

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad 

indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo 

di aspirazione da 30 cm.

Rivelatore da condotta

SOMMANO cad 1,00 386,28 386,28 65,67 17,00%

55/55

145017a

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per 

rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno.

Pulsante allarme incendio 

SOMMANO cad 5,00 61,44 307,20 116,74 38,00%

56/56

145019d

Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led 

rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria

Targa ottico-acustica allarme incendio 

Sirena esterna allarme incendio

Interfacce di connessione impianto esistente
SOMMANO cad 8,00 275,72 2205,76 397,04 18,00%

57/57

145023a

Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa 

emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme 

CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo 

norma CEI EN 50200: 

2 × 1 mm2.

SOMMANO m 300,00 3,32 996,00 438,24 44,00%

Totale capitolo Impianto Rivelazione Incendi € 7 640,07 € 2 141,13
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P.Un. TOTALE

Num.Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.TA'

IMPORTO COSTO

Manodopera

incid.

%

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

58/58

185030b

Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, 

uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, 

circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per 

inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme EN50131 II° livello, compresa 

l'attivazione dell'impianto:

8 zone parziabili, espandibile fino a 64 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

SOMMANO a corpo 1,00 834,78 834,78 475,82 57,00%

59/59

185040

Combinatore telefonico su rete GSM, quattro messaggi vocali di allarme registrabili, 10 numeri telefonici per 

l'invio di chiamate e sms, compresa l'attivazione dell'impianto
SOMMANO a corpo 1,00 250,39 250,39 90,14 36,00%

60/60

185022

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, portata 15 m, 

conforme EN 50131, compresa l'attivazione dell'impianto:

SOMMANO cad 1,00 121,79 121,79 74,29 61,00%

61/61

185010d

Rivelatore a contatto magnetico, compresa l'attivazione dell'impianto:

per portoni scorrevoli o cancelli in acciaio per uso industriale, montato a vista
SOMMANO cad 7,00 53,19 372,33 242,01 65,00%

62/62

185042

Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79-2 II° livello, montaggio a vista

SOMMANO cad 2,00 211,31 422,62 84,52 20,00%

63/63

185044

Lettore chiave elettronica digitale universale a microprocessore, per centrali conformi CEI 79-2 I° e II° livello, 

compresa l'attivazione dell'impianto

SOMMANO cad 2,00 149,52 299,04 80,74 27,00%

64/64

185046a

Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad 

1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, in involucro 

metallico
SOMMANO cad 2,00 213,38 426,76 136,56 32,00%

65/65

185072c

Cavo FROR flessibile multipolare per impianti antintrusione con guaina isolante e guaina esterna in pvc, 

sezione del singolo conduttore 0,5 mm, conforme CEI 20-35 e CEI 20-22, classe di reazione al fuoco Eca: 6 

conduttori.

SOMMANO m 300,00 3,85 1155,00 381,15 33,00%

Totale capitolo Impianto antintrusione € 3 882,71 € 1 565,25
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Num.Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Q.TA'

IMPORTO COSTO

Manodopera

incid.

%

QUADRO RIEPILOGATIVO

IMPIANTO ELETTRICO

Totale capitolo Impianto elettrico 64 739,37€         12 340,94€         5,25%

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Totale capitolo Impianto Rivelazione Incendi 7 640,07€           2 141,13€           3,57%

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

Totale capitolo Impianto antintrusione 3 882,71€           1 565,25€           2,48%

TOTALE LAVORAZIONI 76 262,15€         16 047,32€         4,75%
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3. IMPIANTI MECCANICI E IDRICOSANITARIO 

 
 



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera 
Risorse Umane  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
       
       
 LAVORI A CORPO      
       
1 
035122g 

OPERE DI URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI  Chiusino di ispezione 
in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, 
zone pedonali, aree di parcheggio autoveic ... reesistente pozzetto: telaio con 
lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 × 600 mm, peso totale 40,5 
kg circa      

 SOMMANO cad 1,00 272,82 272,82 40,92 15,00 
       
       
2 
NP.IM.01 

Fonitura e posa in opera di serranda di regolazione a farfallarealizzata in acciaio 
zincato con leva di comando , dimensioni Ø 630. Utilizzo di isolamento fino 
allo spessore di 50  ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario 
per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 2,00 455,22 910,44 120,48 13,23 
       
       
3 
NP.IM.02 

Fonitura e posa in opera di condotto circolare calandrato microforato in lamiera 
di acciaio zincato spessore 8/10, classe di tenuta A, saldatura longitudinale 
elettrica in continuo ... i, pezzi speciali e ogni onere o accessorio necessario per 
dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.      

 SOMMANO m 42,00 379,28 15´929,76 2´530,08 15,88 
       
       
4 
NP.IM.03 

Fonitura e posa in opera di condotto circolare calandrato microforato in lamiera 
di acciaio zincato spessore 8/10, classe di tenuta B, saldatura longitudinale 
elettrica in continuo ... i, pezzi speciali e ogni onere o accessorio necessario per 
dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d'arte.      

 SOMMANO m 26,00 524,04 13´625,04 1´566,24 11,49 
       
       
5 
NP.IM.04 

Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo in pompa di calore 
raffreddato ad aria ad alta efficienza tipo "Roof Top" caratteristiche seguenti: 
COMPRESSORE 
Compressore erm ... intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per 
dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d’arte.      

 SOMMANO cadauno 1,00 40´338,50 40´338,50 608,60 1,51 
       
       
6 
NP.IM.05 

Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione per canali posati 
all'esterno di tipo "gum skin". 
Nella fornitura è da intendersi compreso ogni onere o accessorio necessario per 
dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d’arte.      

 SOMMANO cadauno 225,00 13,72 3´087,00 2´034,00 65,89 
       
       
7 
NP.IM.06 

Prestazione per il collegamento all'impianto idrico sanitario di alimentazione 
acqua fredda esistente compresa la lavorazione per l'intercettazione della 
tubazione, i pezzi special ... intendersi compreso ogni onere o accessorio 
necessario per dare il lavoro finito e funzionante secondo la regola d’arte.      

 SOMMANO cadauno 1,00 223,84 223,84 120,48 53,84 
       
       
8 
VEN24-
01.02.06.a 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE Scavo a 
sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza d'acqua, es ... vori. SCAVO A SEZIONE 
RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada 
pavimentata ? fino a 4,00m di profondità      

 SOMMANO m³ 42,00 20,25 850,50 336,46 39,56 
       
       
9 
VEN24-
01.03.05.a 

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI Rinterro di scavi di 
fognature o similari realizzato con materiale idoneo proveniente dagli scavi da 
prelevare dai siti di deposito entro  ... zzato a strati non superiori a cm 30 
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto 
sul bordo dello scavo      

 SOMMANO m³ 26,00 3,91 101,66 41,68 41,00 
       
       
10 
VEN24-
01.03.06.a 

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE 
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - 
copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da ca ... amento 
RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE 
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici      

 SOMMANO m³ 16,00 35,51 568,16 25,62 4,51 
       
       
11 
VEN24-

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto 
prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione      



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera 
Risorse Umane  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
04.10.14.c dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizion ... zioni del traffico durante 

le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm 

 SOMMANO cad 1,00 161,66 161,66 67,02 41,46 
       
       
12 
VEN24-
10.01.63.07 

TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa 
incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. 
Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivaz ... o alla realizzazione del 
lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC 
D=63mm esterno, D=50,6 mm interno      

 SOMMANO m 55,00 9,94 546,70 272,64 49,87 
       
       
13 
VEN24-
12.02.17.03 

CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH CANALIZZAZIONE in 
panello sandwich a sezione parallelepipeda per il convogliamento dell'aria 
avente una temperatura compresa tra i -35°C e i +110 ... secuzione ultimata a 
regola d'arte dei vari circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE IN PANELLO 
SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno      

 SOMMANO m² 225,00 123,46 27´778,50 430,57 1,55 
       
       
14 
VEN24-
12.02.38.04 

GRIGLIA DI RIPRESA GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con 
serranda ad alette contrapposte, completa di controtelaio, nelle dimensioni 
indicate. Compresi: griglia in allumin ... 'arte. Nelle grandezze elencate di 
seguito: GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 
dm² (compresi)      

 SOMMANO dm² 432,00 6,58 2´842,56 989,50 34,81 
       
       
15 
VEN24-
12.04.18.01 

MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI MENSOLAME in profilati 
metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici zincati, 
barre filettate e sostegni zincati a braccia ... ssario per l'esecuzione ultimata a 
regolad'arte. MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di 
canali e tubazioni      

 SOMMANO kg 1´560,00 6,18 9´640,80 4´750,99 49,28 
       
       
16 
VEN24-
12.04.31.01 

RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Rivestimento esterno in 
lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici 
tagliati lungo una generatrice, e per le  ... si altro onere necessario per 
l'esecuzione ultimata a regolad'arte. RIVESTIMENTO FINITURA 
ALLUMINIO per tutti i diametri      

 SOMMANO m² 1,50 35,61 53,42 18.97,00 35,52 
       
       
17 
VEN24-
12.04.34.13 

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI RIVESTIMENTO 
termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e 
refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elast ...  l'esecuzione 
ultimata a regolad'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI 
Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4      

 SOMMANO m 6,00 4,49 26,94 13,74 50,99 
       
       
18 
VEN24-
12.04.35.04 

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, 
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. 
Pressione massima di esercizio 35 ba ... iale vario di consumo; e quant'altro 
necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. RUBINETTO A SFERA 
D = 1"1/4      

 SOMMANO cad 2,00 47,16 94,32 38,11 40,40 
       
       
19 
VEN24-
12.04.44.03 

TUBI IN POLIETILENE Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per 
condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto 
dell'acqua prima del trattamento ... egola d'arte e secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 
17/PN10-D=32 mm      

 SOMMANO m 55,00 10,76 591,80 503,39 85,06 
       
       
20 
VEN24-
12.04.48.05 

TUBAZIONI MULTISTRATO Tubazioni multistrato per la realizzazione di 
impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, 
Sp. = spessore, Di = Diametro int ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte 
dei varicircuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 
33 mm      

 SOMMANO m 6,00 33,79 202,74 91,46 45,11 
       
       
 Parziale LAVORI A CORPO euro   117´847,16 14´600,93 12,39 
       
       



Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  

Quantità  
I M P O R T I  COSTO  

Manodopera 
Risorse Umane  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
 T O T A L E   euro   117´847,16 14´600,93 12,39 
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